
Weszely Tamás Egyéni V állalkazó 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 00211 

6900 Makó, Apaffy utca 17 /b. 
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Tárgy: tájékoztatás 

Dátum: 2018. március 10.

Tisztelt Ajánlattevő! 

Saltvadkert Város Önkormányzata által indított "Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója

és záportározó kialakítása" tárgyú eljárás kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre

reagálva közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 52. § (4) 

bekezdés alapján ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. 

Az új ajánlattételi határidő: 

2018. március 20. 10 óra 

Az ajánlatoknak ezen határidőig kell beérkeznie a felhívásba megadott helyre. A bontási ülés 

időpontja szintén változik, amely 2018. március 20. l O óra. 

Tisztelettel: 

'y:(----/ Weszely Tamás 

Weszely Tamás



Weszely Tamás Egyéni V állalkazó 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 00211 

6900 Makó, Apaffy utca 17 /b. 

Telefon: +36 (20) 9952278 

E-mail: weszely.tamas@live.com 

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás és felhívás módosítása 

Dátum: 2018. március 12. 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Saltvadkert Város Önkormányzata által indított "Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója
és záportározó kialakítása" tárgyú eljárás kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 114. § (6) bekezdés 
alapján Ajánlatkérő nevében eljárva az alábbi választ adom. 

l. kérdés:
A Közbeszerzési Adatbázisban a Saltvadkert V áras Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 
kiírt "Csapadékvíz elevezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása" tárgyú

közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi kérdésünk merült fel: Az Eljárást megindító 

felhívás 15. oldalán az X) Egyéb információ l. pontjában az alábbi szerepel: Az eljárásban 
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást 

megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek Ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna -
megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult ajánlatot tenni olyan gazdasági 

szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Jól értelmezzük, 
hogy a fenti előírás helyett a hatályos Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint kell eljárni? 

válasz: 
Valóban a Kbt. 113. § (2) bekezdése a közös ajánlattételt 2016. december 31-ig korlátozta az 
alábbiak szerint: 

"Kbt. 113. § (2) Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szerepiőnek 
megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági 
szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték Ha az 
eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen 
gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három 
gazdasági szerepiőnek kell felhívást küldeni. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági 
szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az 
összefoglaló tájékoztatás megküZdésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő 
a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküZdésének napján az 57. § 
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, 
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági 
szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az 
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek 
ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A 
gazdasági szerepi ő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan 
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 
felhívást. " 

l. oldal

Weszely Tamás



2017. január l .  óta azonban a fenti korlátozás megszűnt. 

A hatályos szabályok szerint: 

" Kbt. 113. §(2): Az ajánlatkérő köteles legalább három- a Közbeszerzési Hatóság
felé előzetesen megjelölt- gazdasági szerepiőnek megküldeni az eljárást megindító 
felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az 
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték Az eljárást megindító 
felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell 
megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét 
hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a 
felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően 
rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot� illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, 
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági 

szerepiővel !!, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy 
mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást. " 

A Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárással szemben az összefoglaló tájékoztatással induló 
(Kbt. 113. §) közbeszerzési eljárás kapcsán a jogalkotó nem határoz meg a közös ajánlattételre 

vonatkozó korlátozást. Míg a Kbt. 115. § (4) bekezdése előítja, hogy "Az ajánlattételre felhívott

gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot", addig az összefoglaló tájékoztatással
induló közbeszerzési eljárás kapcsán ilyen megkötést, korlátozást a Kbt. nem tartalmaz, a 
törvény 113. § (2) bekezdése utolsó előtti mondata "olyan gazdasági szerepiővel is"

szófordulatával a közös ajánlattétel lehetőségét támasztja alá. Ezek alapján az a gazdasági 

szereplő, amelynek az ajánlatkérő megküldte az ajánlattételi felhívást, jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelyet az ajánlatkérő szintén meghívott a 
közbeszerzési eljárásban való ajánlattételre, valamint olyan gazdasági szerepiővel is, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
A felhívás x) l .  pontja az alábbiak módosul, az eredeti szöveg: 

" Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, 
amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt 
érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A 
gazdasági szereplő, amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepi ővel, amelynek Ajánlatkérő nem 
küldött eljárást megindító felhívást. " 

helyére a következő kerül: 

"Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, 
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepiővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
eljárást megindító felhívást."

2. oldal



2. kérdés:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I. kötet n) pontjában az M l  alkalmassági 
követelmények tekintetében az ötödik résszempontként 2 ha záportározó tó kialakítási 
referenciát kér. V éleményünk szerint záportározó tó kialakítása műszakilag egyenértékűnek 
tekinthető olyan nagytömegű földmunkavégzéssel mely tartalmaz profil kialakítást is - pl. egy 
útépítés során kivitelezett nagytömegű töltésépítés mely során a töltésoldali rézsűk is 
kialakításra kerülnek - akárcsak a záportározó tó partfalának rézsűkialakítása. Jelen eljárásban 

szereplő műszaki tartalomhoz csak záportározó tó kialakításra vonatkozó alkalmassági 
követelmény kiírását versenykorlátozónak tartjuk különösen abból a szempontból is, hogy a 

műszaki tartalom nem csak tókialakítást, hanem feltöltést is, azaz töltésépítést is tartalmaz mely 
pontosan a fent említett, általunk műszakilag egyenértékűnek tartott példával (útépítés során 

kivitelezett nagytömegű töltésépítés) egyező műszaki tartalom. A záportározó tó műszaki 
leírásának 16. oldalán szereplő földtömeg számítás szerint a tó kialakítása során földmunka 

mennyisége 59.722 m\ melynek 75 %-a � 44.000 m3. Kérjük T. Ajánlatkérőt az Ml 

alkalmassági követelmények ötödik résszempontjánál a 2 ha záportározó tó kialakítás helyett 

"legalább 44.000 m3 nagytömegű földmunkavégzés" műszaki tartalmú referencia elfogadására
lS. 

válasz: 
Ajánlatkérő a felhívás "záportározó tó kialakítása: 2 ha" tartalmú referenciát írt el azzal, hogy
ajánlattevő ezt "egy vagy több szerződésből" teljesítheti. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény l .  számú: Fogalom meghatározások mellékletében tartalmazza a záportározó 
fogalmá t: 

"34. aa) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az 
árhullámok csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan 
vizet tartó tározó, " 

A vízügyi lexikon a záportározó kapcsán a következő definíciót használja: 

"Záportározó: olyan felszíni vagy felszín alatti tározó, amelynek célja a csapadékból
keletkező árhullám csúcs-vízhozamainak ideiglenes visszatartása. " 

Ajánlatkérő ezek alapján minden olyan építési tevékenységből származó munkát elfogad, 

amely célja olyan létesítmény létrehozása, amely alkalmas a csapadékból keletkező többlet 
vízhozam ideiglenes visszatartására, méretétől függetlenül. Az ilyen munkákból származó 
referenciáknak összességében el kell érnie a két hektár felületet. Felhívom figyelmét, hogy 
ajánlatkérő felelőssége, hogy a referencia igazolásból egyértelműen megállapítható legyen, 
hogy megfelel az alkalmasság minimum követelményeinek. 
Tájékoztatom továbbá, hogy Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a kért módosításra a felhívás ban, 
tekintettel arra, hogy az a korábban közzétett előzetes összefoglaló tájékoztató tartalmát is 
érinti. 

3. kérdés:
A közbeszerzési dokumentumokban szerepel a záportározó tó kialakításának vízjogi létesítési 
engedélye, azonban a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának vízjogi létesítési 
engedélye nem. Kétjük T. Ajánlatkérőt, hogy bocsájtsa leendő ajánlattevők rendelkezésére a 
csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyét is. 

válasz: 
Jelen kiegészítő tájékoztatáshoz mellékelve. 

3. oldal



4. kérdés:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I. kötet n) pontjában az M2 alkalmassági 
követelmények tekintetében "a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében legalább l fő
vízgazdálkodási területen szerzett műszaki mérnöki végzettségű szakembert" ír elő. Kétjük T.

Ajánlatkérőt a "vízgazdálkodási területen szerzett műszaki mérnöki végzettségű szakember"

pontosabb definiálására. T. Ajánlatkérő itt a 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti MV

VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati 
idővel rendelkező szakember-t ért? 

Továbbá a közbeszerzési dokumentumok I. kötet l) 3. pontjában T. Ajánlatkérő a 266/2013. 
(VII. ll.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező szakember vízgazdálkodási 
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje-t értékeli? 

válasz: 
Ajánlatkérő alkalmasság körében kizárólag azt vizsgálja, hogy ajánlattevő a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek körében rendelkezik-e legalább l fő 

- vízgazdálkodási területen szerzett, 
- műszaki mérnöki végzettségű szakemberreL 

Ajánlatkérő vízgazdálkodás alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény l. számú 
mellékletében lévő fogalom meghatározás 22. pontja alapján "a vizek hasznosítása,
hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés" -t érti.
Ajánlatkérő műszaki mérnök alatt a műszaki tudomány területen (beleértve az agrár-műszaki 
interdiszciplináris tudományágat) szerzett mérnöki oklevelet érti. 
Ajánlatkérő ezek alapján "vízgazdálkodási területen szerzett műszaki mérnöki végzettségű
szakember" alatt azt a szakembert érti, aki végzettsége (építőmérnök, mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) alapján képes a 
vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) építési munkáinak műszaki vezetésére. 
Ajánlatkérő alkalmasság körében nem vizsgálja, hogy a szakember rendelkezik-e tapasztalattal, 
sem azt, hogy a szakember rendelkezik -e a 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti MV

VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel. Az 
alkalmasság vizsgálata azonban nem érinti: 

- egy részt az értékelés során az alkalmasság igazolásához igénybevett és a felolvasó 
lapon megjelölt szakember tapasztalati idejének értékelést a felhívásban megadottak 
szerint, 

- más részt a nyertes ajánlattevő kötelezettségét az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/ A. § alapján felelős műszaki vezető 
biztosításáról. 

Ajánlatkérő a kérdés második részére válaszolva megerősíti a felhívásban leírtakat - a 3. 

értékelési részszempont esetében az ajánlat igazolásához igénybevett és megjelölt szakember 
szakmai tapasztalatát értékeli. 

Tisztelettel: 

\;yv--
Weszely Tamás 

4. oldal



Weszely Tamás Egyéni V állalkazó 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 00211 

6900 Makó, Apaffy utca 17 /b. 

Telefon: +36 (20) 9952278 

E-mail: weszely.tamas@live.com 

Tárgy: előzetes vitarendezésben ajánlatkérő álláspontja 

Dátum: 2018. március 14. 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Saltvadkert Város Önkormányzata által indított "Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója 
és záportározó kialakítása" tárgyú eljárás kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés 
érkezett. Annak tartalma alapján Ajánlatkérő előzetes vitarendezésnek minősítette és a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 80. § (3) bekezdés 
alapján tájékoztatja az érintett feleket álláspontjáróL 

l. Beérkezett dokumentum tartalma
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I. kötet n) pontjában az M1 alkalmassági 
követelmények tekintetében az elsőtől a negyedik résszempontként csapadékvíz elvezető 
csatorna hálózattal kapcsolatos referenciákat kér. V éleményünk szerint az előírt alkalmassági 
követelmények csak csapadékvíz hálózatra történő kiírása versenykorlátozó. Az előírt 
alkalmassági követelmények szerinti szakmai felkészültség véleményünk szerint más típusú 
víziközmű hálózat kivitelezésével is megszerezhető. Szennyvíz-, vagy vízvezeték hálózat 
kiépítése során is megvalósulnak az előírt csapadékvíz hálózatra vetített alkalmassági 
követelmények szerinti műszaki tartalmak, mint csatorna építése, bontása, átemelő, ill. aknák 
építése, stb. Az alkalmassági követelményeket csak csapadékvíz hálózatra vetítetve 
különösképpen azért is tartjuk versenykorlátozónak, mert pl. egy szennyvíz csatorna, vagy 
szennyvíz átemelő, valamint szennyvíz tisztító akna építés legtöbb esetben nem csak 
egyenértékű-, hanem műszakilag bonyolultabb feladat, mint ugyan ezen építmények 
megvalósítása csapadékvíz hálózat keretében. 
Kétjük T. Ajánlatkérőt az Ml alkalmassági követelmények elsőtől a negyedik 
résszempontjának az alábbiakra történő módosítására a versenykorlátozás feloldása végett: 

víziközmű hálózathoz átemelő építése, telepítése: 1db 
víziközmű hálózat építése: 2200 m 

• víziközmű hálózat bontása: 1300 m 
víziközmű hálózathoz akna építése: 70 db 

Ajánlatkérő álláspontja 
Ajánlatkérő véleménye szerint a referencia csapadékvíz hálózat építésére vonatkozó korlátozás 
nem verseny korlátozó, csak olyan mértékben, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. 
Tekintettel arra, hogy a referenciával kapcsán vizsgált időszakban magyar költségvetési 
forrásból és európai uniós támogatással több száz milliárd forint értékben valósult meg 
csapadékvízhez kapcsolódó beruházás, így az előírt referencia elemek teljesítése nem verseny 
korlátozó, különös képen, hogy az alkalmasság minimum feltételeinek több szerződésből 
származó referenciával meg lehet felelni. 
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A csapadékvíz (beleértve minden csapadékból származó víz, pl: belvíz) hálózat építési munkáik 
Ajánlatkérő szakmai álláspontja jelentősen eltérnek a szennyvíz hálózat építési munkáitól. Bár 
tervezési szempontból és papíron hasonlónak tűnik, valójában éppen az jelenti a különbséget, 
amit a referencia jelent - az adott építmények kivitelezésében való jártasság. Ajánlatkérő 
álláspontja szerint a csapadékvíz hálózat építési munkák a szennyvíz hálózat építési munkáihoz 
képest más irányú tapasztalatokat feltételez az alábbiak miatt: 

a csapadékvíz hálózat nyílt rendszerű, több, sok esetben nem számszerűsíthető víz 
betáplálással, ezzel szemben a szennyvíz hálózat zárt rendszerű, meghatározott és 
számszerűsíthető betáplálással (Zárt és nyílt ez esetben nem technológia értelemben 
használatos, hanem szabályozási értelemben.), 
a csapadékvíz hálózat elsődleges célja és paramétere az elvezetendő víz mennyisége, a 
szennyvíz hálózat esetében az elsődleges cél a szennyezett víz tisztítása, 
a csapadékvíz hálózat nagyrészt gravitációs rendszerű, a szennyvíz hálózatok ma már 
többnyire (a tisztítandó víz minél jobb kimeneti minőségi paraméterei miatt a szállítási 
idő csökkenése érdekében) nyomott rendszerűek, a gravitáció rendszerek viszont a 
nyomott rendszerű vízhálózatokhoz képest nagyobb pontosságú kivitelezést igényelnek, 
a csapadékvíz elvezető hálózat és szennyvíz elvezető hálózat igénybevétele és 
üzemeltetése nagyon-nagy mértékben eltér - a szennyvíz elvezető hálózat üzembe 
helyezést követően folyamatos üzemben van, folyamatos felügyelet mellett, az esetleges 
tervezői, kivitelezői, ellenőri, mérnöki hibák azonnal jelentkeznek. Ezzel szemben a 
csapadékvíz elvezető hálózat maximális kapacitásának kihasználtságára akár évekig 
várni kell és előfordulhat, hogy az esetleges tervezői, kivitelezői, ellenőri, mérnöki 
hibákra már csak a jótállási időszak leteltével derül fény. Ezért a csapadékvíz hálózat 
építése nagyobb fokú odafigyelést és tapasztalatot igényel. 

Ajánlatkérő további álláspontja, hogy a beérkezett dokumentum, mint előzetes vitarendezés 
kezdeményezés megkésett, tekintettel a Kbt. 80. § (l) bekezdésben foglalt határidőre. A 
megkésettség okán az eljárás olyan szakaszában érkezett a megkeresés, amelyben 
Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a kért módosításra a felhívásban, tekintettel atTa, hogy az a 
korábban közzétett előzetes összefoglaló tájékoztató tartalmát is érinti. 

LajstromszáJl\: 
002\1 

Tisztelettel: 

.Vy --v-----
Weszely Tamás 
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Eljárást megindító felhívás 

a) Az ajánlatkérő

neve:
címe:
te le fonszáma:
e-mail címe:
eljárásban ajánlatkérő képviselője:
Lebonyolító .<s=ervezet:
neve:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
honlap címe:
eljárásban ajánlatkérő képviselője:

b)

Sohvadkert Városi Önkormányzat 
6230 Soltvadkert. Kossuth Lajos utca 6. 
+36 (78) 480969 
jegyzo@soltvadkert.hu 
Lehoczki Ferenc polgármester 

Weszely Tamás egyéni vállalkozó 
6900 Makó Apaffy utca 17/b 
+36 (20) 9952278 
weszely .tamas@! i ve.com 
http://kozbeszerzesek.atw.hu/ 
Weszely Tamás 

A közbeszerzési eljárás fajtája

A Kbt. Harmadik Rész l l 3. § szerinti nemzeti nyílt eljárás.

c) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a felhívás megküldésével egy időben. A közbeszerzési dokumentumok
szabadon letölthetőek a http://kozbeszerzesek.atw.hu/ oldalról. A közbeszerzési
dokumentumokat megnyitásához szükséges jelszó: .. soltvadkert". A dokumentáció csak
elektronikusan elérhető!

d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

CS 1-0-0 jelű csatorna

Gerincét az Ifjúság utcai 60-as főgyűjtő képezi. amely a Hősök tere és a piac
csapadékvizét is elvezeti. Erre a csatornára köt rá a Vak Bottyán u-i. Ady u-i. Bajtárs u-i
kisebb öblözet is. Az elvezető művek zárt csatornák. ami nem meglepő, hiszen
túlnyomórészt a városközpont a vízgyűjtő területe. A főgyüjtő magasságilag
meglehetősen mély vonalvezetésü. ami nagyon szerencsés. hiszen a távolabbi
városrészek is felfűzhetők rá. A tervezett állapot - az l és 4 éves visszatérési idejű
csapadékot vizsgálva - megfelelőnek látszik. A főgyüjtő szállítja el a Hősök tere, Orczy
utca, Bocskai utca eleje. Kodály utca, Szentháromság utca eleje. Bajtárs és Esze Tamás
- Vak Bottyán utcák csapadékvizét Befogadó az Ifjúság utca végén található átemelő.
mely a .. városi tóba·· nyomja a vizet. ahonnan a VII/f jelű belvízelvezető nyílt
csatornába jut. A tervezett csatorna szakaszán jelenleg is található csapadékvíz elvezető
csatorna. melynek magassági vonalvezetése (különböző szintekre lettel elhelyezve a
beton csövek) és különböző átmérője nem alkalmas a nagyintenzitású csapadék
elvezetésére. ezért az Önkormányzat úgy határozott, az üzemeltető javaslatára, hogy a
meglévőt csatornát felújítja. A tervezett csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő
csatorna nyomvonalával, valamint a tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. A
csapadékcsatorna. mely NA 60 beton csőből épül, az NA 80-as öntvény fedlappal
ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra.
csatorna lejtése 0,2 %. 
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"A" jelű á tem elő:
./ helye: Ifjúság útja vége, 
./ átmérő: 1.85 x 1.85 beton, 
./ mélysége: 2,40 m . 
./ nyomócső: NA 200 KG-PVC. hossza: 40.0 fm . 
./ gépészete: 

l db KONTROLL KM-22 szivattyú Q=30 1/s. 
l db KONTROLL KM-22 szivattyú Q=30 1/s. 

CS 1-0-0 jelű csatorna (Hősök tere, Mátyás király utca, Szentháromság utca,
Kodály utca, Ifjúság utca):
./ befogadója: .. A .. jelű átemel ö. VIIIF jel ü csatorna. ahol a befogadó fenékszintje

110,97 mBf.. 
./ becsatlakozás szintje: l l  0.05 mBf., 
./ csatorna hossza. átmérője. anyaga: 

1209.00 m N A  60 b 
211.00 m NA 200 KG-PVC . 

./ aknaszám: 
55 db NA l 00 helyszíni beton akna. 
34 db NA 40 helyszíni beton akna csapadékráccsaL 

./ lejtése l 1 = 2,0 %o,
./ meglévő csatorna bontása: 1420.0 m. 
CS 1-1-0 jelű csatorna (Orczy utca):
./ befogadója: CS 1-0-0 jelű csatorna 50-es számú tervezett aknája . 
./ becsatlakozás szintje: 112,38 mBf., 
./ csatorna hossza, átmérője. anyaga: 

51.00 m NA 30 beton rácsos folyóka. 
l 03.00 m NA 200 KG-PVC, 

./ aknaszám: 
l db NA l 00 helyszíni beton akna csapadékráccsaL 

= ./ lejtése l 1 2.0 %o .

../ meglévő csatorna bontása: 154,0 m. 

CS 2-0-0 jelű csatorna 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán. a 22-es háztól meglévő nyitott szikkasztó 
árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás. a kapubejárák alá pedig 
ON 30 beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, hogy a teljes rendszer lejtsen a 
befogadóba. A szakasz befogadója a Kossuth utca 58. számú ingatlan előtt meglévő 
buszmegállónál kialakított beton csapadék csatornatisztító aknája. 
A csatorna lejtése: 2.0 %o. 
CS 2-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
./ befogadója: zárt csatornatisztító aknája . 
./ becsatlakozás szintje: 112.96 mBf., 
./ csatorna hossza. átmérője. anyaga: 

317.00 m nyílt árok gyephézagos burkoló elemekkel 
129.0 m ON 30 b áteresz . 

./ lejtése lJ = 2.0 %o

4. oldal
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CS 3-0-0 jelű csatorna 

A Váczi Mihály utcában az északi oldalon meglévő csatorna kerül teljes hosszában 
relújításra. A Petőfi utcától nyitott, beton folyóka kerül kialakításra, majd az utca felétől 
indul a zárt. 30-as beton csatorna fektetése. A befogadó a Dr. Gratzer István utca 
meglévő. zárt csatornatisztító aknája. A csapadékcsatorna. mely NA 30 beton csőből 
épül, az N A  80-as rácsos befolyó fedlappal ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését 
figyelembe véve kerül kialakításra. A 3-0-0 jelü csatornatisztító aknáinak fedlapja 
rácsos kialakítású. 
A csatorna lejtése: 2.0 %o. 
CS 3-0-0 jelű csatorna (Váczi Mihály utca): 
../ befogadója: Dr. Gratzer l. utca zárt csatornatisztító aknája . 

../ becsatlakozás szintje: l 12,9 l mBf., 
../ csatorna hossza. átmérője. anyaga: 

60.00 m N A  30 b 
30.0 m NA 160 KG-PVC, 
9 l .O m ON 30 beton folyóka

../ aknaszám: 
3 db NA l 00 helyszíni beton akna csapadékráccsal 

../ lejtése l1 = 2,0 %o 

CS 4-0-0 jelű csatorna 

Gerincét a Kertész utcai 60-as beton csatorna képezi, erre vannak - mintegy - felfüzve a 
keresztező utcák gyüjtőcsatornái, valamint a Dobó - Kossuth - Alkotmány- Bem utcák 
egy része. Az elvezető művek zárt szeivényű csatornák és nyílt árkok vegyesen. 
Jellemző rájuk a kis lejtés. A Dobó utca felől induló nyílt rendszer oly kis lejtésü. hogy 
a gyakorlatban szinte szikkasztóként funkcionál. A Kossuth - Bacsó Béla utcák 
keresztezésében kialakított áteresz rendszer méretei megfelelőek, képes elszállítani az 
odaérkező csapadékvizet A nyílt árkokba helyezett átereszek méretei - amennyiben 
azok legalább 30-as l tehát 30 cm l átmérőjűek - megfelelő. A sportpálya területén 
húzódó nyílt felszínű csatorna méretei - bele értve a Bacsó Béla utcai szakaszt is -
megfelelőek. vízszállítása - az összegyülekezési időket figyelembe véve- elegendő. A 
főgyüjtőbe csatlakozik bele, egy átemelő segítségéveL a Szőlő utca. Kossuth és Árpád 
utcák közötti szakasza. Ez a főgyüjtő kulcsszerepet játszik a Kossuth - Kiss E. -
Bajcsy-Zsilinszky utcák - Hősök tere által határolt terület csapadékvíz elvezetésében. A 
főgyűjtöt terheli az Arany János utcán végighúzódó, nyílt csapadékvíz elvezető 
csatorna, mely összegyűjti még a Vörösmarty, Úttörő. Damjanich utcák csapadékvizét 
is. Az átemelő egy 332,50 fm hosszú. NA 200-as KG csövön keresztül juttatja a vizet. a 
Bajcsy- Zsilinszky utca végén lévő. a város határától induló nyílt belvízelvezető 
csatornába, mely a vizet a VIIIF jelü csatornába vezeti. A tervezett csatorna szakaszán 
jelenleg is található csapadékvíz elvezető csatorna. melynek magassági vonalvezetése 
(különböző szintekre lettel elhelyezve a beton csövek) és különböző átmérője nem 
alkalmas a nagyintenzitású csapadék elvezetésére. ezért az Önkormányzat úgy 
határozott. az üzemeltető javaslatára. hogy a meglévőt csatornát fel új ítja. A tervezett 
csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő csatorna nyomvonalával, valamint a 
tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. A csapadékcsatorna. mely N A  60 
beton csőből épüL az NA 80-as öntvény fedlappal ellátott beton tis ' ' aknák 
elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra. A csatorna lejtése szely 
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"B" jelű átemelő:
./ helye: Madách utca vége, 
./ átmérő: 3.00 x 3.00 beton . 
./ mélysége: 3.20 m . 
./ nyomócső: NA 200 KG-PVC, hossza: 332,50 fm, 
./ gépészete: 

l db KONTROLL KC-66.450 szivattyú Q=75 1/s, 
l db KONTROLL KM-61.430 sz i vattyú Q= l 00 1/s. 

CS 4-0-0 jelű csatorna (Kertész, Madách utca):
./ befogadója: .. s·· jelü átemelő . 
./ becsatlakozás szintje: l l  0.13 mBf.. 
./ csatorna hossza. átmérője, anyaga: 

346.00 m N A  60 b. 
45.0 m NA 200 KG-PVC, 

./ aknaszám: 
14 db A l 00 helyszíni beton akna. 
8 db N A  40 helyszíni beton akna csapadékráccsaL 

./ lejtése l1 = 2.0 %o, 
./ meglévő csatorna bontása: 346.0 m. 

CS S-0-0 jelű csatorna 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a 0533/3 helyrajzi számú ingatlantól 
meglévő nyitott szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 
burkolás, a kapubejárók alá pedig ON 30 beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, 
hogy a teljes rendszer lejtsen a befogadóba. A sLakasL befogaLiúja a Dobó István utca 
kereszteződésének túloldalán meglévő nyílt árok. A csatorna lejtése: 2,0 %o. 
CS S-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal):
./ befogadója: zárt csatornatisztító aknája, 
./ becsatlakozás szintje: 112.90 mBf.. 
./ csatorna hossza, átmérője. anyaga: 

205.00 m nyílt árok gyephézagos burkoló elemekkel 
94.0 m: ON 30 b áteresz, 

./ lejtése l1 = 2,0 %o. 

CS 6-0-0 jelű csatorna 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a Dobó István utca kereszteződésétől 
meglévő nyitott szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 
burkolás. egészen a Bem utca kereszteződéséig. A nyílt árkokat meglévő átereszek kötik 
össze. A csatorna lejtése: 2.0 %o. 
CS 6-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal):
./ befogadója: ON 30 b zárt csatornatisztító aknája (Dobó utca kereszteződés) . 
./ becsatlakozás szintje: l 12.85 mBf.. 
./ csatorna hossza. átmérője, anyaga: 

137.00 m nyílt árok gyephézagos burkoló elemekkeL 
./ lejtése l 1 = 2.0 %o. 
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CS 7-0-0 jelű csatorna 

A Kossuth Lajos utcában a főút északi oldalán. az Árpád utcától a Szabadság utcáig a 
meglévő nyílt szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 
burkolása. A szakasz befogadója a Bacsó Béla utca kereszteződésében meglévő 
csatornatisztító aknája. A csatorna lejtése: 2,0 %o. 
CS 7-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
../ befogadója: zárt csatornatisztító aknája . 
../ becsatlakozás szintje: 1 12.90 mBf., 
../ csatorna hossza, átmérője, anyaga: 

= 

293,00 m nyílt árok gyephézagos burkoló elemekkeL 
./ lejtése It 2,0 %o. 

Záportározó 

Az egykori tómeder teljes területe 18,3 ha. az ebből tervezésbe vont terület nagysága 9.0 
ha. A meder jelenlegi fenékszintje l l l  ,50 - 112,0 m között alakul. A területi leg 
illetékes természetvédelmi kezelő. - a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - az 
előzetes egyeztetések során ragaszkodott ahhoz, hogy a nádas a terület egy meghatározó 
részen - 4.0 hektáron - érintetlenül maradjon. Ezzel kívánják biztosítani a jelenlegi 
macsári környezetben élő védett kétéltü állományok fennmaradását. E mellet a korrással 
kialakítandó nyílt vízfelület létrejöttét természetvédelmi szempontból is hasznosnak 
tartják, mert ezzel növekszik a vizes élőhelyek változatossága. Az egykori rómeder 
területén a tervezés során kialakítunk egy összesen 3, 7 ha felületü tómedret, az onnan 
kikerülö anyagot annak környezetében helyezzük el, összesen 5,3 ha nagyságú 
területen. Tervezett rómeder közepén egy-egy félsziget jellegli földnyelvet hagyunk 
meg, amelyek a későbbiek során egy híddal összeköthető, miáltal a tó középen 
átjárhatóvá válik. Így formailag két tóegység alakul ki, de a víztömegük a l O m-es 
átYágással összefüggő. együtt mozgó lesz. A tavak formáját a Megrendelő kérésének 
megfelelően igyekeztünk esztétikai szempontokat is figyelembevevő geometriával 
kialakítani. A bevágás mélysége 1.7 - 2.1 m között, a feltöltés nagysága 0.9 - 1.2 m 
körül alakul. A feltöltést úgy alakítottuk ki. hogy a kĲlső ingatlanokhoz (Szentháromság 
és Bocskai utcák) csatlakozó széle 113.20 mBf. szinten legyen. A YIIIF csatorna 
partélét 1 12,70 mBf-i szinten tervezzük kialakítani. A megmaradó nádasokhoz 
csatlakozó feltöltés széleinek magassága a fenti két érték között egyenletesen változik. 
A tóegységek partéle egyenletesen 1 12.90 mBf.-i magasságú. A rendezett terep 0,2% -
1.0% eséssei lejt a tómeder, illetve a vele párhuzamosan húzódó csatornameder felé. A 
lejtés nagysága attól függ, hogy a feltöltés széle milyen távol van az érintett meder 
partélétőL Az így kialakuló terep esése nem egyenletes, keresztirányú lejrések is 
előfordulnak. de a feltöltésre hulló csapadékvíz lefolyása mindenhol megoldott. A tavak 
fenékszintje vízszintes. magasságuk l 09.80 mB f-i. A tóegységek közepén egy-egy 20 x 
20 m-es. 0.5 m mély halágyat képezünk ki. ami a tavakban természetes körülmények 
között kialakuló balállomány számára extrém aszály idején menedékhely lehet, illetve 
szükség esetén a lehalászásuk is ott történhet. A talajmechanikai szakvélemény szerint a 
maximális talajvízszint 1 12.50 mBf. (± 30 cm) körül alakul. A meder partélét 112.90
mBf. szinten alakítjuk ki. A tómeder rézsűjét l :2 illetve l :4 rézsűhajlással tervezzük 
kialakítani, a tó biológiai egyensúlyának figyelembevételével a következők szerint. A 
part menti fákkal beárnyékolható szakasz l :2 rézsűvel készül, ami a talajmechanikai 
szakvélemény szerint a legmeredekebb rézsű lehet. viszont elég lapos m' 
egy keskenyebb parti nád kialakulhasson rajta. 
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Az egyéb vízi növényzet burjánzását az erőteljes koronájú. a térségben őshonos 
kocsányos tölgy illetve a viszonylag gyors növekedésű szomorúfűz telepítéséveL ezek 
árnyékolásával kívánjuk csökkenteni. Ezzel szemben az árnyékolással nem védhető 
északi partszegélyeket l :4 rézsűvel tervezzük kialakítani annak érdekében. hogy azon 
kellő szélességü nád és hínárzóna jöhessen létre, aminek a tavak oxigén egyensúlyának 
fenntartása szempontjából van fontos szerepe. Ily módon számítani lehet arra, hogy a 
tavakban kétféle - szabad és növényzettel fedett - víztükör fog kialakulni, ami az 
élőhely változatossága szempontjából kedvező. Ezen kívül a mesterséges oxigénbevitel 
lehetőségét is megteremtjük a két tóegységre tervezett úszó szökőkúttal. Ezek 
üzemelésére várhatóan tartós meleg. aszály idején kerül sor. amikor a tavakban a víz 
felmelegszik. nem kapnak friss csapadékot és a párolgási veszteségük főként a 
talajvízből pótlódik, aminek pedig nulla. vagy egészen minimális az oxigénszintje, az 
élővilág szempontjából optimális 5-7 mg/1-rel szemben. Ez a körülmény a tavakba 
természetes módon betelepülő haJállomány pusztulását okozhatja. Ezekben az 
időszakokban kerülhet sor a berendezések üzemeltetésére. főként az éjszakai órákban. 
amikor a halak mellett a növények is átállnak a nappali oxigéntermeléssei szemben az 
oxigénfogyasztásra. A kritikus helyzet jellemzően a hajnali órákra alakul ki, ezétt a 
berendezések üzemelésének szükségességéről a kora reggeli állapotok alapján kell 
dönteni. A Sanibel típusú szökőkutak egyenkénti teljesítménye l ,5 kW, a vízkép 
magassága 3.6 m, átmérője 4.6 m. Kihorgonyzásuk 3 db betontuskóval történik. 
energiaellátásukat a berendezésekhez tartozó. parton telepített vezérlőszekrény 
elektromos kábelen keresztül biztosítja. 
Tervezett záportó egy úgynevezett töltő-, lecsapoló csatornával csatlakozik a korábban 
társulati. jelenleg pedig az Alsó-Duna-völgyi Igazgatóság kezelésében lévő VII/F 
csatornához. a csatorna 7+633 cskm szelvényében. A kétirányú vízvezetés miatt a 

csatorna fenékszintje vízszintes. Tekintettel a zárportó felszíni vízgyűjtő területének 
csekély kiterjedésére. jelentős vízmozgásra a csatornában nem kell számítani. Az 
Ifjúság utcai vízgyűjtőről legfeljebb 60 1/s érkezhet. a később kiépítendő Bocskai és 
Gárdonyi utcák vízgyüjtőjéről hasonló gyakoriságú csapadék esetén 51 1/s lefolyás. 
vagyis mértékadó esetben a csatornán l l l  1/s vízszállítás történhet. A csatorna teljes 
hossza 45 m. fenékszélessége l ,O m. rézsűhajlása l :2. A vízszállításban résztvevő
nedvesített keresztmetszet mértékadó esetben 3.0 m2, a mértékadó vízszállításhoz 
tartozó sebesség 3.7 cm/s. 
A Vll/F csatorna fenntartási sávján a karbantartást végző gépek közlekedésének 
biztosítása. valamint a záportó vízszintszabályozása érdekében a töltő-. lecsapoló
csatornán egy 80 cm átmérőjü tiltós áteresz épül. A tiltó hornyaiban elhelyezett kétsoros 
betétpallés elzárással történhet a tó vízszintszabályozása. A tó maximális 
üzemvízszintje 112,20 mBf. A VII/F csatorna 7+524 cskm szelvénybe csatlakozik a 
városi vízmű víztisztító berendezés dekantált (ülepített) vizének vezetéke. melyen 
keresztül az engedélye szeritlt napi 74 m3. közel ivóvíz minőségű vizet. úgynevezett 
dekantvizet vezetnek a csatornába. 
A bevezetett jó minőségű víz helyben tartása érdekében a bevezetés alá. a csatorna 
7+50 l cskm szelvényébe betétpallés elzárást terveztlik építeni. Az elzárásnak egyrészt a 
térség vízkészletének mennyiségi megóvása. másrészt tartós aszály idején a tó biológiai 
egyensúlyának megőrzése szempontjából van kiemeit jelentősége. A csatorna vízszintjét 
normál üzemi körülmények között l l  1,80 mBf-i szintre kell beállítani a mütárgy 
duplasoros elzárásávaL A tervezés időszakában is ez a vízszint volt a jellemző. Az ezt 
meghaladó vízmennyiség az elzárásan átbukva elfolyik. Hirtelen lehulló 
mennyiségü csapadék. illetve téli-tavaszi időszakban kialakuló belvizes szituáci' <?0_ 
az elzárás szintjét csökkenteni kell. 

* 
q<f>* 

Lajstrom szám· 
ÚÜ21J . 
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A 1 1 1.80 mBf-i vízszint a csatorna felsőbb szakaszán kilépne a mederbőL aminek 
megakadályozása érdekében egy 25 m-es szakaszon depóniaemelés szükséges a 
csatorna bal partján. a 8+ 126 és a 8+ 15 1 cskm szelvények között. A depónia magassága 
112.00 mBf., koronaszélessége 3.0 m. rézsűje l :2. A Szentháromság utca burkolatáról 
és az 53 sz. közút melletti kerékpárútról lefolyó csapadékvíz befogadója a tómeder. 
ezért a feltöltést nem visszük ki az érintett utak töltéséig, hanem egy 40 cm-es 
fenékszélességű. l :2 rézsűhajlású szikkasztóárkot továbbra is meghagyunk. 
CPV -kód: 45232130-2 Esővízcsatorna építése 
Mennyiségek összesen: átemelő: 2 db, nyílt és zárt medrű csatorna: 3321 m,
meglévő csatorna bontása: 1920 m, akna: 112 db, zápotározó: 3,70 ha.

e) A szerződés meghatározása

Vállalkozási szerződés

t) Annak feltüntetése. ha keret-megállapodás kötésére. dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására. elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor

Keret-megállapodás kötésére. dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására.
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés teljesítési határideje a szerződés kötéstől számított 250 naptári nap.

h) A teljesítés helye

Saltvadkert Hősök tere. Mátyás király utca. Szentháromság utca. Kodály utca, J�úság
utca. Orczy utca. Váczi Mihály utca. Kertész utca. Madách utca. Kossuth Lajos utca déli
oldal. Sohvadkert 258/l l hrsz .. 227/4 hrsz., 228 hrsz., 257/ 1 hrsz .. 258/8 hrsz.

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezol es
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Kormányrendelet foglalt alábbi feltételekkel teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 5
darab részszámlát (beleértve a végszámlát is):
./ Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az

általános forgalmi adó nélküli szerződéses ét1ék 25%-át elérő megvalósult 
teljesítéskor. 

./ Az előleg és a részszámlák alapján történő kitizerések összértéke nem lehet kevesebb 
a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: napi kötbér a nettó vállalkozási díj O, l %
a, teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0.5 %, jótállási biztosíték a nettó 
vállalkozási díj 0.5 %. 
A szerződés utófinanszírozású. 

j) Annak meghatározása. hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
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k) A részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárás

Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Tekintettel arra. hogy jelen
beruházás belvízvédelmi műveket érint a rész-ajánlattétel lehetőségének biztosítása
esetében az egyes belvízvédelmi szakaszokon nem biztosítható az érintett
településrészek egységes belvízvédelme, az egyes munkafázisokat a teljes területen csak
összehangoltan lehet végezni, ami eltérő nyertes ajánlattevők esetében nem biztosítható.
A rész-ajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes a gazdasági észszerüséggel.
tekintettel arra. hogy a munkák egy típusi és azonos beruházási egységet képeznek,
ezzel szemben rész-ajánlattétel esetén:
l .  rész-ajánlattétel esetében mindegyik rész esetében a vállalkozó részéről külön

szükséges biztosítani a megvalósításhoz szükséges: 
- depóniát. 
- szakembereket (müszaki vezetőt). 
- technikai felszerelést. 

2. bármilyen hiba (pl: tervező hiba) az egyes részek esetében csak az teljes rendszer
együttes működése során tárható fel,

3. a külön - külön megépült egységek együttes müködésének biztosítása többlet
erőforrást igényel. az esetleges hibák kijavítása külön szakértő bevonását igényelheti
vitás esetekben.

l) Az ajánlatok értékelési szempontjai

l .  
Ertékelési 

nettó ajánlati ár (Ft) 70 
2. Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka 20 

.... 10 .) . 
Az alkalmasság megítéléséhez megadott szakember 

területen szerzett szakmai 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: O - l 00 pont.

l. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft}

Az ajánlatkérő az l .  értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) l 00 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képietet a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának (KÉ 20 16. évi 147. szám: 20 16. december 2 1.) szóló útmutató l .
számú melléklet l .  ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P =  (Ai�ruohh / A\Izsgalt) X (Pmax - Pmm) + Pmm 
ahol: 
P: 
P max: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
a pontskála felső határa ( l  00) 

Pmm: a pontskála alsó határa (O) 
Aieg.Jobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Amsga11: a vizsgált ajánlat tattalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tött pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
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2. Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka (hónap)

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont kapcsán azt értékeli. hogy ajánlattevő a 
szerződés keretében elkészült létesítményekre a szerződés tervezetben leírt jótállási 
időtartamon felül milyen többlet jótállási időtartamor vállal hónapokban kifejezve. (A 
kötelező jótállás időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap.) Az 
ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legmagasabb többlet jótállási időtartam) l 00 pontot ad. a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A Kbt. 77. § ( l )  bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem 
legkedvezőbb szintjét 120 hónapban jelöli meg, az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képietet a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi !47. 
szám; 2016. december 21.) szóló útmutató l .  szám ú melléklet l .  bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P= (Avt7SgáJJ AicgJobb) X (Pmax- Pnun) + Pmm
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa (l 00) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
AJcgjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Amsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával töt1 pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft: Excel programot fog használni a pontszámítás során). 

3. Az alkalmasság megítéléséhez megadott szakember vízgazdálkodási teriileten
szerzett szakmai tapasztalata (hónap)

Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont kapcsán azt értékeli, hogy ajánlattevő az 
alkalmassági feltétel igazolásához a szerződés keretében a teljesítésbe bevont 
szakember. mennyi vízgazdálkodási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik. A 
felolvasó lapon egyértelműen meg kell jelölni (névszerint), hogy az alkalmasság 
igazolásához a szerződés keretében a teljesítésbe bevont szakemberek közül, mely 
szakember tapasztalát kéri értékelni Ajánlattevő. Az értékeléshez ajánlattevő csatolja a 
szakember által aláírt önéletrajzát. amelyből ténylegesen azonosítható, hogy mely 
időszakban (kezdés: év/hónap vége: év/hónap). mely munkáltatónál. és milyen szakmai 
tapasztaltot szerzett. 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legtöbb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember) l 00 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A Kbt. 77. § ( l )  bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen 
ajánlati elem legkedvezőbb szintjét 60 hónapban jelöli meg. az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képietet a Közbeszerzési Hatóság a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutató l .  számú melléklet l .  bb) 
pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
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Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P= (AvizsgaiJ AtcgJObb) X (Pmax - Pmm) + Pmm 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (l 00)
Pmm: a pontskála alsó határa (O) 
Alcg.Jobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
AVIZsgúlt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tö11 pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft: Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összes pontszáma a 
legnagyobb. Az eljár·ás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a 
felhívásban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

m) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szerepi ő. aki a Kbt. 62. § (l) és (2) bekezdés hatálya alá
tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.). Kormányrendelet 17. §-a alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. hogy nem tartozik a fenti
ki záró ok ok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l)  bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i)
pont ib) alpontja és a l O.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó és adott esethen alkalmasság igazolásában résztvev(! más szervezet
vonatkozá.wíban:

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (l ) és (2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (l)  és (2) szerinti
ki záró ok ok hatálya alá. A 321/2015. (X .30.) Kormányrendelet 17. § (l ) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7.

§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be. feltéve. hogy az abban foglalt információk 
megfelelnek a valóságnak. és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény. illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erJ.Jr.,_...-� 
vonatkozó külön nyilatkozata nélklil vélelmezi. (321 /2015. (X. 30.) Korm. rendel 1-�\y Tal1}4 
(7) bekezdés). �� .r* 
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n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazoJási mód

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges tulotok és a megkövetelt igazo/tísi mód:

Pl. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. §(l )
bekezdés c) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző három, mérlegforduló
nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól fliggően. hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (l) bekezdés c) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szólónyilatkozat benyújtása nem
lehetséges. az előírt alkalmassági követelmény és igazoJási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani. hogy olyan jogi formában működik.
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazoJási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

P 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három,
mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó. a közbeszerzés tárgyából származó
(vízépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben
együttesen nem éri el a nettó 230.000.000.- Ft-ot.

Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M l .  Az ajánlattevő csatoljon igazolás(oka)t a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ 
(2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított öt év, általa kivitelezett legjelentősebb építési beruházásairóL Ajánlatkérő a 
vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett. 
építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciá(ka)t a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással kell igazolni, melyben szerepeltetni kell a építési beruházás 
tárgyát mennyiségét. az ellenszolgáltatás összegét. a teljesítés idejét (kezdő és befejező 
időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

M2. Az ajánlattevö csatoljon nyilatkozatot a 321/2015. (X .30.) Kormányrendelet 21. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezéséve l. 
végzettségük. vagy képzettségük. szakmai tapasztalatuk ismetietésével. akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellé ajánlattevö csatolja a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítésben részt vesz, végzettségét, 
képzettségét igazoló okirat egyszerü másolatát. 
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Az a/kalmas.wíg minimum követelménye(i): 

M l. Alkalmatlan az ajánlattevő. ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban csapadékvíz 
elvezető hálózat és/vagy záportározó tó építése tárgyú, egy vagy több szerződésből 
teljesített összesen legalább a következő műszaki tartalmú referenciával: 

./ csapadékvíz elvezető csatornához átemelő építése, telepítése l db, 
./ nyílt és/vagy zárt medrű csapadékvíz elvezető csatorna építése: 2200 méter,
./ meglévő csapadékvíz elvezető csatorna bontása: 1300 méter.
./ csapadékvíz elvezető csatornához akna építése: 70 db .
./ záportározó tó kialakítása: 2 ha.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek körében legalább l fő vízgazdálkodási területen szerzett műszaki mérnöki 
végzettségű szakemberreL 

o) Ajánlattételi határidő

2018. március 13. l O. óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a
kézbesítésből származó bárminemü késedelem az ajánlattevő felelőssége.

p) Ajánlat benyújtásának címe. és a benyújtás módja

Saltvadkert Város Önkormányzat
6230 Soltvadkert, Kossuth utca 6.
Személyesen vagy postai úton.

q) Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni. más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. Az
eljárás során mindennemü levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban
az esetben. ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvü fordításokat. annak szem előtt
tartásávaL hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

r) Az ajánlat( ok) felbontásának ideje és helye

Ideje: 2018. március 13. l O. óra
Helye: 6230 Soltvadkert, Kossuth utca 6.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szennt1
személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (l). (4) és (6) bekezdései sze ri nt jár
el.

s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

t) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megklildésének tervezett napja

Nem releváns.

u) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött

v) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

Nem releváns.
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w) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre vonatkozó adatok

A projekt Európai Uniós forrásból támogatott.
A projekt kódszáma: TOP-2.1.3-15-BK 1-2016-00014

x) Egyéb információ

l . Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, 
amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a 
gazdasági szereplők. amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást -
anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, 
egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő. amelynek 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot 
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást 
megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell ta1talmaznia a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint.
3. Az ajánlatnak ta1talmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. §(2) és (4)

bekezdésére vonatkozóan.
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk

ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit). amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő

alvállalkozót kíván igénybe venni.
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor

már ismert alvállalkozókat.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az

ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapadását
6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos

követelmények.
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind
közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §
(l)- (8) bekezdése ire.

7. Formai előírások
Az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelöen elkészítenie és benyújtania .
./ az ajánlat papír alapú példányát zsinórraL lapozhatóan össze kell fűzni, a

csomót marricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le 
kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy 
hogy a bélyegző. illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen: 

./ az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni. az üres oldalakat nem kelL de lehet. A címlapot és hátlapot (ha 
vannak) nem kell. de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a l A. /B oldalszám) is elfogad. ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmllen azonosítható és az 
iratok helyére egyértelmllen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben 
hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása. 
illetve az ajánlatra való hivatkezása érdekében szükséges; 

./ az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően
T 

tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. mely alapján az ajánlatban �i)e\� allJéf.r 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
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./ az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és egy elektronikus 
példányban, (a papír alapú ajánlatról szkennelt .pdf formátumban (cd/dvd 
lemezen vagy pendriveon)) kell beadni . 

./ az ajánlatban lévő. minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 
vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak: 

./ az ajánlat minden olyan oldalát. amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

./ a zárt csomagon ,,Ajánlat - Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója és 
Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása eljárás 
keretében·· valamint: .. Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi 
határidő lejártakor bontható fel!'" megjelölést kell feltüntetni . 

./ az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási
pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott. vagy személyesen 
kézbesített ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

9. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. §(2) bekezdése alapján
őrzi meg.

l O. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő. az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 
9.§ (l) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

l l . A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó. az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és 
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a 
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot. amelyben egyéni 
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni 
vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviselerre való jogosultság 
igazolására. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában. a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére). feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági
szereplő a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon
elérhetőségeit melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy
téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő. amennyiben ..:;;a __ _ 

válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdé · �;J Ta/Q_ 
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetősé< �- q"'* * 
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13. Ajánlatkérő a hiánypótlás. valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában
foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

1-L A Kbt. 47. §(2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerü 
másolatban is benyújthatóak, kivéve. ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 
Ajánlatkérő felhívja a tigyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 
66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

15. Irányadó Jog
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki
nem emelt egyéb nyilatkozatokat. igazolásokat és más dokumentumokat.
melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen eljárásban nem tart.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek
alapján. valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést. vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel). ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyeimét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét.
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

19. Ajánlattevőnek a mííszaki leírásban meghatározottak szerinti szakmai ajánlatot
(árazott költségvetés) kell ajánlatához csatolnia. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (l l )  bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való
részvétel jogát fenntat1ja az előző évben. egymilliárd forint. általános forgalmi
adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik
teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő
alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a
jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg.

21. Ajánlattevő az alkalmasság igazolását előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerint nyilatkozattal igazolhatja.

22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nmcs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy arról nyi latkozni szükséges.

23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

17. oldal



24. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján előítja, hogy a
nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább
50 millió forint eseti kárét1ékre vonatkozó építés-szerelésí (C.A.R.) biztosítással.

25. Az nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez rendelkeznie kell a a
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős
müszaki vezetővel az építésvezetői teendők ellátására.

y) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja

2018. február 13.
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Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

t. A közbeszerzési dokumentumok tartalma

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

l. KÖTET: ELJÁRÁST ELINDÍTÓ FELHÍV ÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKEL T GAZDASÁGI SZEREPLÖK RÉSZÉRE

3.KÖTET:SZERZÖDÉSTERVEZET

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOL.ÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MÜSZAKI LEÍRÁS 

1.2. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító 
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító felhívással 
együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják 
a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését. amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

1.3. Az ajánlattevöknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelniük, amelyről hannaclik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat. sem 
annak részeit. vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 
abban leírt szolgáltatások céljára. 

2. Kiegészítő tájékoztatás

2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási 
pontokon szerezhet: 

Weszely Tamás egyéni vállalkozó 
6900 Makó Apaf'fy utca 17/b 

+36 (20) 9952278 
weszely.tamas@live.com 

2.2. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon 
elérhetőségeit melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását vátja és ezáltal Ajánlatkérő 
nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves. illetve az 
eljárást megindító felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a 
tájékoztatást). 

2.3. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg 
írásban, telefax útján és e-mailben a közbeszerzési dokumentumok átvétele vagy a 
kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás 
akkor minősül kézbesítettnek. ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár 
telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerü 
éttesítés mellett nem vette át. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az 
ajánlattevöknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kétjük a Tisztelt Ajánlattevőket, 
hogy a válaszok megérkezéséről '<Veszely.tamas@live.com e-mail címre küldjenek 
visszajelzést! 
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2.4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége. hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e
mail címet adjon meg. amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában 
alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége. hogy a szervezeti egységén belül 
a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

3. Az ajánlatok benyújtása

3.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban. illetve jelen 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények 
maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, 
nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát 
benyújtania. 

3.2. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a 
szerződéstervezet (vagy szerződéses feltételek) szövegét e-mail-en küldi meg a 
közbeszerzési dokumentumokat átvevő gazdasági szereplők részére. Ajánlattevő külön 
kérésére (pl. e-mail cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD-n is 
rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az eljárást 
megindító felhívás és jelen közbeszerzési dokumentumok gondos áttanulmányozását 
követően - az ezekben foglalt valamennyi előírás. formai követelmény. kikötés, a 
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által
a teljesítéssei kapcsolatban - szolgáltatott minden információ pontosságáról 
meggyőződni. 

3.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével. amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

3.4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje a felhívásban található. 

3.5. Személyes leadás esetén kérjük. hogy ajánlataikat lehetőség szerint hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra között adják le, az ajánlattételi határidő lejártának napján természetesen 9 -
l O óra között lehetséges!

3.6. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás 
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 

3.7. Ha jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását 
itja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratnúntát kérjük lehetőség szerint 
felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is 
mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az 
ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok. valamint a becsatolt igazolások, okiratok 
tartalmának valódiságáért 

3.8. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásávaL vagy az ajánlathoz 
szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei 
ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a 
közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az 
ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben tö11énő megtérítésére az 
ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely 
ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségese�k----. 
saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. c:,1-e\y Tali} 

�e. �.r 
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3.9. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a  
pontos információk hiányára hivatkozó-ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az 
ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. 
Ajánlattevőnek -a jogszabályi rendelkezések betartása mellett -az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattevők kérdéseire adott 
válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 

3.1 O. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

4. Közös ajánlattétel

4.1. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

4.2. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését Ílja elő. valamint a 
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §]. a hiánypótlás. a felvilágosítás [Kbt. 71. §] 
és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevöknek szóló 
értesítését, tájékoztatását. illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőnek küldi meg. 

4.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek. 

4.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében-kivéve a Kbt. 138. 
§ (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét - az ajánlattételi határidő lejá1ta után változás
nem következhet be. 

4.5. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban. 
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös 
ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 
vezető között; 

- a számlázás rendjét. 

5. Ajánlatok felbontása

5.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helyét és idejét a telhívás tartalmazza. 

5.2. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri. az ajánlat ismertetését 
követően azonnal lehetövé kell tenni. hogy betekinthessen a felolvasólapba. 

5.3. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása 
céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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6. Ajánlatok elbírálása

6.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban. valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

6.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani. hogy mely ajánlatok érvénytelenek. és hogy van-e 
olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

6.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő tüzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében 
kell az igazolásokat benyújtani. 

6.4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra. hogy ha a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő 
nem vagy az esetleges hiánypótlást i Iletve felvi lágosítás kérést követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 
figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást 
lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként. aki az 
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt 
igazolási kötelezettségének eleget tett. 

6.5. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy 
nemcsak a legkedvezőbb. hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az 
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezi meg a második legkedvezőbb 
ajánlattevőt. ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az 
igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, 
ha az értékelés médszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása 
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

6.6. Amennyiben az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel 
valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 
öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt. hogy nyújtsa be az 
igazolásokat 

6. 7. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség leját1ának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő 
az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn. az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 

6.8. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét. valamint az ajánlatokban található. nem egyértelmü kijelentések, 
nyilatkozatok. igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevöktől 
felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó 

· 

at a Kbt. 
7 1. §-a tartalmazza. c..'l-e\Y Ta�éi 
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6.9. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban. az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat. amelyekre 
nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

7. Előzetes vitarendezés

7 .l . A Kbt. 80. § (l) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 
benyújtani: 

Weszely Tamás egyéni vállalkozó 
6 900 Makó Apaffy utca 17 /b 

+36 (20) 9952278 

weszely.tamas@live.com 

8. A szerződés megkötése és teljesítése

8.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) 
- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel)- kell írásban megkötni 
a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 

8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a  nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 

8.4. Az ajánlatkérő előí�ja, hogy: 

- nem fizet. illetve számol el a szerződés teljesítésével összefi.iggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (l)  bekezdés k) pont ka)-kb) al pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel. amely lehetövé teszi. hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon- ha: 

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet. amely tekintetében fennáll a 62. § (l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § ( l )  bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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8.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni. hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevöknek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen 
közbeszerzési eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét. 

8.8. A nyertes ajánlattevő Jegkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és- ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 
meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további. a teljesítésbe 
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

9. Tájékoztatást nyújtó szcrvezctck

9 .l . A Kb t. 73. § (4) bekezdés alapján a Kb t. 73. § (l) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés. illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott 
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

9.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét. amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekrőL 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk 
feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

Munkaügy: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
6000 Kecskemét. Klapka utca 34. 

Posta címe: 6000 Kecskemét, Klapka utca 34. 
Telefon: +36 (76) 795633 
Telefax: +36 (76) 795633 
E-mai l: foglalkoztatas@bacs.gov .hu 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály. Bányászati Osztály 
Cím: 5000 Szolnok. Hősök tere 6. 

Posta címe: 500 l Szolnok, Pf. 164. 

Telefon: +36 (56) 5123 19 

Telefax: +36 (56) 512337 

E-mai l: kh.banyaszat@jasz.gov .hu 
Hon lap: http:/ /www .korn1anyh ivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szo l nok/szervezeti

egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi
foosztaly/banyaszati-osztaly 

Adózás 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Cím: l 054 Budapest Széchenyi utca 2.

Posta címe: 13 73 Budapest Pf. 561.
Telefon: +36 (l) 4285100 
Telefax: +36 (l) 4285382 
E-mai l: 
Honlap: 

na v_ kozpont@nav .g ov .hu 
https:l/www.nav.gov.hu/ 

Környezetvédelem 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya 
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 2. 
Telefon: +36 (76) 795-870 
Telefax: +36 (76) 795-870 
E-mai l: kornyezetvedelem@bacs.gov .hu 
Honlap: http://bkmkh.hu/kecskemeti_jarasi_hivatal 

Egészségvédelem 

Országos Közegészségügyi Intézet 
Cím: l 097 Budapest. Albert Flórián út. 2. 
Posta címe: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 (l) 4761100 
Telefax: +36 (l) 4 761390 
E-mail: sajto@oki.antsz.hu 
Honlap: https://www.antsz.hu/ 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság 
Cím: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 
Honlap: 

l 054 Budapest Báthory utca l 0. 
+36 (l) 7955478 

+36 (l) 7955478 

tarsadalm i felzarkozas@emmi.gov .hu 
http:// http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/ 
szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsao �;z.ely Ta 

�e. Q;q: 

9. oldal

* <l' 
* 

Laj�tr.-..,.,�,.ám: 
VU;(,, 



Csapadékvíz elvezető hálózat 
rekonstrukciója és záportározó 

kialakítása 

Soltvadkert Városi Önkormányzat 

Közbeszerzési dokumentumok III. kötet 
Vállalkozási szerződés 

2018. február 13. 

Weszely Tamás



Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről 
Neve: Soltvadkert Városi Önkormányzat 
Címe: 6230 Soltvadkert. Kossuth utca 6. 
Adószám: 15724801-2-03 
Telefonszám: +36 (78) 480969 
Faxszám: +36(78)480969 
Képviseli: Lehoczki Ferenc. polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
Cég neve: 
Cég címe: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Bankszámlaszám: 
Telefonszáma: 
Képviseli: 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon. az alábbi feltételek 
szerint. 

l. A Szerződés tárgya 

1 .) A Megrendelő, mint a .. Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó 
kialakítása'' tárgyú. 2018. február 13-án napján indított közbeszerzési eljárás 
ajánlatkérője megrendeli, a Vállalkozótól, mint az eljárás l .  l 2. részének nyertes 
ajánlatevőjétől az l .  számú mellékletben foglalt műszaki tervek szerinti létesítmények 
kivitelezését. 

2.) A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra. hogy a jelen szerződés 
alapján illetve melléklete szerint az abban meghatározott építményt a szerződésben 
meghatározott feltételekkel megépíti, a Megrendelő tulajdonába adja. 

3.) A Vállalkozó a tervdokumentációkat megvizsgálta. azt teljesnek és kivitelezésre 
alkalmasnak találta. 

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 20 1 5. évi 
CXL I I I  törvény (továbbiakban Kbt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban Ptk.) előírásai, valamint a hatályos magyar jogszabályok az 
irányadók. 

5.) Miután Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai között megismerte a jelen 
szerződés tervezetet- ajánlatában annak elfogadására kifejezetten nyilatkozott-a Kbt. 
és Ptk. rendelkezései a jelen szerződésre akkor is alkalmazandók, ha azok részletes 
kifejtése az ajánlattételi felhívásban. az ajánlattételi dokumentációban nem történt meg. 
Az ajánlattételi dokumentáció, és annak részét képező szerződés tervezet a tárgyi 
szerződés teljesítése során a szerződő felek közötti együttműködést. azok 
kötelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozó feltételeket és követelményeket. a teljesítést 
és ellenszolgáltatást, valamint garanciális kötelezettségeket rögzítik. de nem ismétlik meg 
mindenben a Ptk. rendelkezéseit. 

II. A teljesítés helye és ideje

6.) A teljesítés helye: Saltvadkert Hősök tere, Mátyás király utca, Szentháromság utca, 
Kodály utca, Ifjúság utca, Orczy utca. Váczi Mihály utca. Kertész utca. Madách utca. 
Kossuth Lajos utca déli oldal. Saltvadkert 258/l l  hrsz .. 227/4 hrsz .. 228 hrsz., 257/l 
hrsz., 258/8 hrsz. 

7.) A szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstöl számított 250. nap. 

2. oldal

Lajstr'-'"'"7.ám: oo:.:.' l 



III. A Megrendelő kötelezettségei

8.) A Megrendelő és képviselője 
.,Megrendelő 

.. 
jelenti azt a jogi személyt, akit az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérőként 

jelöltek meg és azon jogutódját aki e címen felváltja. A Megrendelőnek saját 
alkalmazottai közül szerződésben megjelölt legalább egy személyt. aki a Megrendelő 
meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 
és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó 
képviselőjével a kapcsolatot tartani. arra vonatkozó igény felmerülése esetén a 
szerződésmódosítást előkészíteni a jelen szerződésben foglaltak betartásával. A képviselő 
személyér Megrendelő a vállalkozási szerződésben nevezi meg. A képviselő személyének 
megváltozása esetén legkésőbb 1 5  napon belül értesíti a Vállalkozót képviselője 
személyéről és meghatalmazása terjedelmérőL 

9.) A Megrendelő helyszíni képviselői, műszaki ellenőr 
A Megrendelőnek meg kell bíznia legalább egy a vonatkozó jogszabályok szennt1 
jogosultsággal rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával. Az ilyen 
személyt a vállalkozási szerződésben kell megnevezni. Megrendelő a munka egyes 
szakaszaira, vagy az építmény szerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megnevezhet 
A műszaki ellenőrnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól 
felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget, vállalni. A 
Megrendelő helyszíni képviselői lehetnek a Megrendelő saját, vagy/és általa megbízott 
harmadik fél (külső cég) személyi állományában lévő projektvezető és a munkák 
ellátására alkalmas szakmai összetétele szerinti műszaki ellenőr(ök), illetve más 
szakemberek. Amennyiben Megrendelőnek több helyszíni képviselője van, 
projektvezetőt kell kijelölni. A műszaki ellenőr(ök) tevékenységének irányítása és 
ellenőrzése a projektvezető kötelessége. 

l O.) Engedélyek. közműkezelői hozzájárulások
A munkák elvégzése építési engedély köteles. A vállalkozó feladata a létesítési 
engedélyekben rögzített minden előírás és kötelezettség maradéktalan betartása, 
függetlenül attól, hogy ott a beruházó van kötelezettként megjelölve. Pót-, kiegészítő 
tervezesŴ munkák esetén a munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek. 
engedélymódosítások, szakhatósági hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladatát 
képezik. A Megrendelő a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt a munkákhoz szükséges 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához. A 
Megrendelő kötelessége, hogy a Vállalkozó által beszerzendő engedélyekhez szükséges 
tulajdonosi (vagyonkezelői) nyilatkozatokat megadja a Vállalkozó erre vonatkozó írásos 
felhívása kézhezvételét követő 5 napon belül. Vállalkozó feladata az egy éven túli 
közmükezelői hozzájárulások megújítása. 

l l .) Műszaki ellenőrzés 
Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését a jelen szerződésben foglaltak szerint 
megbízott helyszíni képviselőivel. a vonatkozó jogszabályok alapján, eltérő jogszabályi 
rendelkezés hiányában legalább 8 naponként végzi. ennek tényét és észrevételeit az 
építési naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. 

1 2.) Müszaki átadás-átvételi eljárás 
Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Vállalkozó feladata a jelen 
szerződésben foglaltak szerint. 



IV. A Vállalkozó kötelezettségei 

1 3.) Általános kötelezettségek 
A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. 
A Vállalkozó a szerződést nem ruházhatja át. a teljesítésbe az ajánlatában megnevezett 
alvállalkozókon (illetve harmadik személlyel elvégzendő, az ajánlatában megjelölt 
munkák kivitelezőjén) kívül mást nem vonhat be, ettől eltérni csak a Kbt. vonatkozó 
előírásai szerint lehet. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletrőL a 
munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről. amelyek a szerződésszerű 
teljesítéshez szükségesek, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltak betartásáróL 
Vállalkozó feladata a munkateri.ilet megközelítésére alkalmas utak feltárása, a 
szokványostól eltérő igénybevételükhöz a hozzájárulások megszerzése. és felelős ezen 
utak (azokon lévő hidak. közművek. stb.) megóvásáért, a használat érdekében szükséges 
fenntartásáért. A munkaterliletet megközelítő utak igénybevételre alkalmassá tétele. 
fenntartási. helyreállítási költségei Vállalkozót terhelik. 
Vállalkozó köteles tevékenységeit a munkaterületre korlátozni. valamint azon további 
területekre. amelyeket Vállalkozó saját maga megszerezhet a terület tulajdonosának 
írásos hozzájárulásával. Vállalkozónak meg kell tennie minden előzetes intézkedést 
eszközeinek és személyzetének a fenti területeken belül tartásának érdekében. 
A létesítmény megvalósítása során Vállalkozónak a munkaterületet minden felesleges 
akadálytól mentes állapotban kell tartania. El kell takarítania és távolítania a 
munkaterületről minden törmeléket. hulladéket és ideiglenes létesítményt. amelyek a 
továbbiakban már nem szükségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadályozzák. 
Átadás-átvételi eljárás lezárására Vállalkozónak el kell takarítania és távolítania a 
munkaterület és a létesítmény azon részéről. amelyre az eljárás vonatkozik. minden 
eszközét. többlet anyagot. törmeléket, hulladéket és ideiglenes létesítményt. Vállalkozó 
köteles a munkaterület, illetve a létesítményre vonatkozó részét tiszta és biztonságos 
állapotban elhagyni. Ugyanakkor Vállalkozó a munkaterületen hagyhat olyan árukat a 
hiánypótlás időszakára, amelyek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükségesek. Teljesítésigazolás csak a munkaterület és Vállalkozó által igénybe vett 
egyéb terület rendezett állapotban. Megrendelő megelégedésére tötténő visszahagyását 
követően adható ki. A Vállalkozó akkor teljesít határidőben, ha az átadás-átvétel a 
szerződésben előírt határidőn belül. illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve. ha a 
Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. 
Vállalkozó köteles gondoskodni az építési munkák végrehajtása során szi.ikséges 
anyagnyerő helyek és lerakóhelyek igénybevételéhez szi.ikséges hatósági és egyéb 
engedélyekről, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdálkodásról és a környezet 
védelméről szóló törvényi előírásokat. 
A kivitelezési munkák előkészítése és végrehajtása során a régészeti leletekkel 
kapcsolatos kötelezettségeket a kulturális örökség védelméről szóló törvény szabályozza. 
melynek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/200 9. (IX .15 .) 
Kormányrendelet 33. és 34. §.-ban meghatározott dokumentációkat teljes körűen az ott 
leírtak alapján Megrendelő részére átadni. 



14.) A Vállalkozó képviselője 
A Vállalkozó képviselője a vállalkozási szerzödésben meghatározott személy, aki a 
Vállalkozó meghatalmazása alapjánjogosult a Vállalkozó szerzödéses kötelezettségeinek 
teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedéseket megtenni. a 
Megrendelő képviselöjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén 
a szerzödésmódosítást előkészíteni. A képviselö személyében történő változásról 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt 3 napon belül írásban (levélben vagy faxon) 
tájékoztatni. 

15.) Müszaki vezető 
A Vállalkozónak a szerzödés teljesítéséhez rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős müszaki vezetővel az 
építésvezetöi teendők ellátására. Az ilyen személyt a vállalkozói szerzödésben is meg kell 
nevezni. A műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles 
Megrendelőt előzetesen, írásos formában értesíteni. A személynek meg kell felelni az 
ajánlati felhívás szerinti mí.íszaki/szakmai alkalmassági követelményeknek, amennyiben 
a felhívás tartalmazta. 

16.) Megrendelői utasítások teljesítése 
A V állalkazónak teljes í ten ie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerü 
utasítását. továbbá a munkák teljes. vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését 
IS. 

1 7.) Munkavédelem, munkavégzés 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EliM rendeletben 
előírtak szerint a munkahely biztonságos berendezéséért, elkorlátozásáért. a 
munkahelyen a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért Vállalkozó felelős. 
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása. valamint a hibák 
kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a 
munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáróL Vállalkozó köteles az 
előírt biztonsági és védőfelszerelések használatát ellenőrizni, az előírásoktól való eltérő 
dolgozói magatartás esetén megtenni a szükséges intézkedéseket A munkavégzés során 
használt gépek, berendezések gépkönyvében foglalt biztonságtechnikai előírások, 
intézkedések betartását el kell rendelni a végrehajtás ellenőrzése mellett. Az építési 
munkákban résztvevők biztonsága és egészségének megóvása érdekében az 
egészségvédelmi, illetve egészségügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a munkaterület átadását 
követően legkésöbb 5 napon belül megkezdi, és a Megrendelő által jóváhagyott ütemterv 
szerint végzi úgy, ahogy a szerzödésben, az ajánlattételi dokumentációban illetve a 
közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban meghatározásra keri.ilt. A 
munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése. az óvórendszabályok, a 
tí.ízvédelmi és egészségügyi rendszabályok megta11ása a Vállalkozó kötelessége. 
Amennyiben a munkaterület átadását követően különbözö munkáltatók alkalmazásában 
álló munkavállalókat egyidejüteg foglalkoztatnak, azok munkavégzését a Vállalkozó 
köteles összehangolni annak érdekében, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt. A munkavégzés összehangolásáért a 
Vállalkozó a felelős a munkavédelemről szóló 1993. évi XCI I I .  törvény 40. § bekezdése 
szerint. A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint Vállalkozó 
köteles többek között koordinátort kijelölni (foglalkoztatni vagy megbízni) az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. 



18.) Megrendelői jóváhagyások
A beépítendő anyagokat. a mintavételi és minősítési tervet, az alkalmazott előállítási és 
beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A 
munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A Megrendelő 
jóváhagyása Vállalkozó. mint szakvállalat teljes körű felelösségét nem csökkenti és nem 
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése 
alól. 

19.) Tájékoztatási kötelezettség 
A Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésöbb a tudomásszerzéstöl számított 3 napon 
belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt ha bármilyen hibát. hiányosságat fedez 
fel a tervekben, dokumentációban akár a szerződés dokumentumainak felülvizsgálata. 
akár a munkák megvalósítása során. Ugyanez vonatkozik a munkavégzés során észlelt 
bármilyen akadályra (pl. régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték. stb.) 

20.) Ellenőrzés 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését 
folyamatosan lehetövé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást 
megadni. A munkaterület átvételétől a müszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig 
Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 19 1/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően. Az építési naplót a munka rendeltetését nem akadályozó 
hiánypótlással történő átvétel esetén a befejezési igazolás kiadásáig tovább kell vezetni. 
A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák 
megvalósításávaL a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos 
észrevételt, mintavételt, vizsgálati eredményeket, a munkák eltakarásának engedélyét 
rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a vállalkozói szerzödésben műszaki 
ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek. Vállalkozó köteles a műszaki 
vezetői irodában illetve szükség esetén munkavégzés közben a munkaterületen tartani az 
alábbi dokumentumokat: 

- építési napló. valamint a kivitelezéssei összefüggő egyéb napló. 
- jóváhagyott engedélyezési és tender tervdokumentáció, 
- engedélyek, szakhatósági és egyéb hozzájárulások. 
- jóváhagyott technológiai utasítások. mintavételi és minősítési tervek, 
- szintezési, mérési stb. jegyzőkönyvek. valamint minden egyéb közbenső minősítő 

dokumentum, 
- megrendelő vagy képviselője által előírt egyéb dokumentum. 

A munkahelyi tervpéldányra Vállalkozó köteles folyamatosan vezetni és jelölni a 
feltárások. vagy helyszíni felmérések során tapasztalt. a meglévö, korábban ismert vagy 
nem ismert közmüvekre vagy szerkezetekre vonatkozó adatokat. A munkahely 
tervpéldányra ugyancsak folyamatosan rá kell vezetni a kivitelezés során (jóváhagyás 
mellett) szükségessé vált méret- vagy egyéb változásokat. A tervekre rávezetett 
módosulásokat Megrendelő helyszíni képviselőjének be kell mutatni. A tervpéldány 
alapján kell a megvalósuJási tervet Vállalkozónak elkészíteni. A Vállalkozónak 
biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok, szervezetek ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetövé kell tennie a 
hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 
Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott 
személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési 
helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat. termékeket és berendezéseket 
készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segít -'-' �----. 
biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. ���.,; 



A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelövel minden 
ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot 
eredeti vagy hiteles másolatban, melyet az építési naplóhoz is csatolni kell. Ha az 
előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra. illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a 
szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást 
kér, vagy-ha a hiba a rendeltetésszedi használatot nem akadályozza-árleszállítást és 
minőségi kötbért jogosult alkalmazni. 

21.) A környezet védelme 
A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása. valamint a hibák kijavítása 
során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó 
teljes mértékben felelős a munkahelyi mCtveletekért és az általa alkalmazott építési 
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más 
építmények biztonságát. ne okozzanak kárt a környezetben. 

22.) Felelősségbiztosítás 
A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítás i időszakra szóló teljes 
körű építési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkező kötelezettségének 
fedezetére szóló felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy a Vállalkozó összes
kockázatára (C. A. R.) érvényes biztosítást kell kötnie.
A biztosításnak ki kell teJjednie a munkahely, anyagok. gépek, berendezések, az ott 
dolgozó és ott tartózkodó személyek teljes körére. A Vállalkozónak igazolnia kell, hogy 
az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket 
befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja a hivatkozott biztosításokat megkötni vagy 
érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény. vagy elismervény 
bemutatásával, szerződésszegést követ el. Vállalkozó köteles a biztosítót értesíteni 
minden olyan változásról. amely a munkák kiterjedését,jellegét illetve ütemezését érinti. 
továbbá a szerződés teljes időszaka alatt a biztosításának megfelelőségéről Vállalkozónak 
kell gondoskodnia. Az előírt biztosítások megléte feltétele Vállalkozó munkakezdésének. 

23.) Személyi és tárgyi feltételek 

V. A munkavégzés 

A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során az ajánlatában ismertetett 
képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat. továbbá szakképzett. betanított és segéd 
munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles biztosítani minden - a 
munkák megvalósításához szi.ikséges árut. anyagot, szerkezetet. vállalkozói eszközt és 
minden egyéb dolgot -az ajánlatának megfelelően, legyen az ideiglenes vagy állandó 
jellegű. A Megrendelőnek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál és megköveteln i, 
hogy távolítsa el a munkáról bármely a Vállalkozó által alkalmazott személyt vagy az 
előírt minőség biztosítására alkalmatlan eszközt, aki a műszaki ellenőr véleménye szerint 
nem megfelelő magatartású, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfelelő ellátásában. 
vagy az eszköz minőségi paraméterei nem elégítik ki a müszaki követelményeket. 
Bármely, a beruházásról ily módon eltávolított személyt és eszközt a lehetséges 
legrövidebb időn belül pótolni kell. A mCtszaki ellenőrnek jogában áll a Vállalkozótól 
megkövetelni, hogy az ajánlatban szereplő személyek (ide értendők a projektvezető 
személye. az alvállalkozók, más személyek is) és eszközök a munkahelyen legyenek, az 
aktuális munkafolyamatban részt vegyenek. Vállalkozó szerzödésszegést követ el, ha a 
munka megvalósítása során eltér az Ajánlatától, és azt a müszaki ellenőr kifogásolá '--e-ly-1:....._ sem állítja helyre. ��o; aJQ� 
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24.) A munkák végzése 
Vállalkozó a szerződés keretében a munkát a Megrendelő által szaigáhatott engedélyezési 
és tender tervek alapján köteles végezni az érvényes jogszabályok és műszaki 
szabványokban leírt követelmények teljesítéséveL Ezen munkákétt Vállalkozó ajánlata 
szerinti egyösszegű átalányárra tarthat igényt. Vállalkozó a munkát a Megrendelő által 
jóváhagyott ütemterv szerint kell végezze. 

25.) Ütemterv 
A szerződés megkötését követően -a munkák megkezdése előtt- részletes műszaki és 
pénzügyi ütemtervet kell Vállalkozónak szolgáltatni. és a műszaki ellenőrrel. 
Megrendelővel jóváhagyatni. A Vállalkozó az ütemtervben megadott munkakezdési 
határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és a befejezési határidőre 
hibátlanul be kell azt fejeznie. Ha bármely utóbb felmerülő okból az általa készített és a 
jelen szerződés mellékletét képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni. vagy ha a 
műszaki ellenőr úgy ítéli meg, azt köteles átdolgozni, melyet minden esetben a műszaki 
ellenőrreL Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes 
határidők késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényL 

26.) Előrehaladási jelentések és értekezletek 
A Vállalkozó köteles a munkakezdési utasítást követő hónaptól kezdve rendszeres havi 
jelentést készíteni, és azt a tárgyhét követő hónap 3 .  napjáig a müszaki ellenőrnek átadni. 
Minden előrehaladási jelentést Vállalkozó köteles ellátni előrehaladási fényképekkel, 
összhangban a szerződéses dokumentumokkaL Fényképezés és tilmkészítés, valamint 
azok harmadik fél részére történő kiadása csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 
történhet. Kooperációs értekezletet kell tartani szabályos időközönként kéthetes 
gyakorísággaL Ezen az értekezleten jelenjen meg Vállalkozó felelős műszaki vezetője. 
Megrendelő és/vagy képviselője. Vállalkozó köteles megjelenni más, a Megrendelő vagy 
képviselője által elfogadható okból összehívott értekezleten abból a célból, hogy 
áttekintsék a munka előrehaladását, vagy az azzal kapcsolatban felmerlilt témákat. Az 
ilyen értekezleteken Vállalkozónak biztosítania kell az alvállalkozói és a kijelölt 
alvállalkozók jelenJétét is. 

27.) Kitüzés 
A Vállalkozó a munkaterület átadását követően felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és 
az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák 
előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában 
bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra- saját 
költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia. Bármely kitüzésnek a Megrendelő vagy a 
müszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok 
helyességéért fennálló felelőssége alól. Vállalkozónak gondosan meg kell védenie 
és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat. amely a kitüzésére 
szolgál és/vagy arra használnak. A Vállalkozónak a kitüzéseket az engedélyezési és 
tender tervekkel megegyezően saját költségén kell elvégeznie. A kitüzési hibákból eredő 
minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta 
költségeket is. A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy. vagy szervezet 
ellenőrizheti a kitüzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a 
Vállalkozónak át kell adnia a mérési jegyzőkönyveket. naplókat és a megvalósuJási 
terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásban lehetövé kell tennie az ellenőrző 
mérések végrehajtását. 



28.) Munkával érintett közmüvek 
A munka megvalósításával kapcsolatos építményeket ennto, keresztező vagy 
megközelítő közmi.'Jvezetékek átépítését a Megrendelő által biztosított engedélyek alapján 
kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata, az 
ahhoz szükséges rajzok és számítások elkészítésével együtt. A kivitelezés megkezdése 
előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a 
tervdokumentációban feltüntetett közmi.'Jvezetékek tényleges helyzetéről. A közmi.'Jvek 
közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közmüvezetékekhez történő 
csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell 
biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg 
felderítetlen földalatti közmüvezetéket tár fel. a szükséges intézkedés megtétele 
érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt (müszaki ellenőrt), és meg kell tennie a 
baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket Az átépített vagy építtetett 
közmüvezetékeket csatlakoztatni (bekötni) a meglévő és megmaradó 
közmüvezetékekhez csak üzemszünet alatt lehet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
keresztezett közművek kiváltására (védelembe helyezésére) vonatkozóan esetenként a 
közmü tulajdonosával külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal kapcsolatos 
részletes előírásokat tartalmazza. 

29.) A Munkák eltakarása 
Vállalkozó az egyes munkarészeket (alapozási síkot, illetve egyéb megépített 
építményrészeket) csak minősítő vizsgálatok birtokában, és a műszaki ellenőr építési 
naplóban tett írásos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfelelőségét a 
Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A 
Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos 
formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon). A takarási engedély kérésére 
vonatkozó vállalkozói kötelességek elmulasztása esetén az eltakart munkarészt 
Vállalkozó köteles saját költségén feltárni. Egyéb természetü vita esetén a Vállalkozó 
ugyancsak köteles az eltakat1 munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az 
a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

30.) Feltárások és vizsgálatok
A Megrendelő utasítást adhat bármely a mintavételi tervtől eltérő feltárás vagy vizsgálat 
elvégzésére is. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből az állapítható meg. hogy a 
Vállalkozó által használt termék. vagy a beépítés módja megfelel a felhívás és a 
dokumentációban meghatározott müszaki előírásoknak, ezen a feltárások és vizsgálatok 
költségét a Megrendelő köteles viselni. Ha azonban a vizsgálat nem elégíti ki a műszaki 
előírásokban rögzített követelményeket, Vállalkozónak a vizsgálat költségeinek viselése 
mellett a munkarész megfelelövé tételéről is gondoskodnia kell. 

3 1.) Hibajavítás
A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor 
jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozának. A Vállalkozó köteles saját költségén 
mindazokat a munkarészeket kijavítani. melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Szerződésszegésnek minősül. 
ha Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák 
befejezésével. a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.jogosult 
továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére. késedelmi kötbér érvényesítésére, és a 
szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására. Vállalkozó az érdekkörén 
kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles. az ebből eredő költségeit 
módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetlea .-1'-a_m_á ..... 
határidő módosításra vonatkozó igényét is. 1-f.l\1 8* .o. ([.je, :004\ � .. �·· � �s'! ·,,. c; \S'ISr::- '}.> \ .;;( '-''<);, oo ., � � 
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32.) Változtatások a megvalósítás során 
Előre nem látható müszaki problémák miatt, vagy egyéb, a Megrendelő érdekében álló 
okokból adódóan Megrendelő képviselője bármikor változtatásokat kezdeményezhet a 
létesítményre vonatkozó átadás-átvételi eljárás befejezését megelőzően. A munka 
megvalósítása során a felhívás és dokumentumokban, engedélyezési és tender tervek 
alapján előre nem látható körülmény felmerülése esetén Vállalkozó köteles írásban 
értesíteni Megrendelőt és/vagy annak képviselöjét a körülményrőL annak pontos 
meghatározása és körülírása mellett. 
Vállalkozó értesítése és minden rendelkezésre álló adat alapján a Megrendelő képviselője 
határozza meg a Vállalkozó által végrehajtandó további intézkedéseket döntést hoz 
harmadik fél (például tervező. szakértő stb.) igénybevételével kapcsolatban. A felmerült. 
előre nem látható műszaki problémákra adott tervezői, szakértői megoldást Megrendelő 
helyszíni képviselője felülvizsgálja. észrevételezi/jóváhagyja. és a Megrendelő 
hozzájárulásával elrendeli a Vállalkozó által benyújtandó igénybejelentés elkészítését 
illetve annak elfogadását követően a változtatás végrehajtását. 
Rendkívüli. az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető eseteknél az elhárítására 
vonatkozó, a Megrendelő képviselője írásbeli intézkedését Vállalkozó köteles azonnal 
végrehajtani. Vállalkozó saját költségén biztosít tervezői művezetést és a létesítmény 
megvalósításához szükséges minden kiegészítő tervezési. szakértői tevékenységet. 
Vállalkozónak ki kell viteleznie minden változtatást, és felelősséget kell viselnie azokért, 
hacsak Vállalkozó azonnal éttesítést nem küld Megrendelő képviselője részére 
(megfelelő alátámasztó részletekkel), jelezve, hogy Vállalkozó nem képes azonnal 
beszerezni a változtatáshoz szükséges árukat. Az ilyen értesítés kézhez vételekor 
Megrendelő képviselője köteles elhagyni. megerősíteni vagy módosítani az utasítást. 
Vállalkozó nem hajthatja végre a végleges létesítmények módosítását és/vagy 
megváltoztatását, hacsak és mindaddig, amíg Megrendelő képviselője a változtatást el 
nem rendelte, vagy jóvá nem hagyta. Minden egyes változtatás magában foglalhatja: 

- bármely. a végleges létesítményhez szükséges kiegészítő munkát. pótmunkát. 
berendezést. anyagokat vagy szolgáltatást, beleértve bármely ide vonatkozó 
átvételkori próbát, fúrásokat és más vizsgálatokat. illetve feltáró munkálatokat, 

- bármely, a szerződésben foglalt munkatétel mennyiségének változását (ilyen 
változás ugyanakkor nem eredményez szükségszerüen változtatást). 

- bármely munkatétel minőségének és más jellemzőjének megváltoztatását, 
- a létesítmény bármely része elhelyezésének, magasságának és/vagy méreteinek 

megváltoztatását, 
- bármely munka elhagyását. kivéve, ha annak kivitelezése mások feladatát képezi. 
- a létesítmény megvalósítása sorrendjének, vagy időbeli ütemezésének 

megváltoztatását. 
A műszaki tervtől eltérő megvalásítást eredményező változtatások a pótmunkák. 
Pótmunkának kizárólag Megrendelő és/vagy arra felhatalmazott képviselője által 
elrendelt változtatások végrehajtása során felmerülő munkák minösülnek. 
A rész- vagy befejezési határidők, illetve a szerzödéses dokumentumokban rögzített 
müszaki tartalom szerinti teljesítéshez szükséges minden egyéb költségek a Vállalkozót 
terhelik. Vállalkozó nem tarthat igényt többletköltség elszámolására. (Például a 
kedvezőtlen időjárás hatásainak kompenzálására a tervek szerinti megvalósításhoz 
szükséges. a mennyiség-kimutatásban szereplönél nagyobb mennyiségek elszámolására.) 

Lajstr<'1"s7.ám:
00211 



" ., ).) .) . 

34.) 

35.)

VI. A munka minősége 

Müszaki előírások. általános követelmények 
Vállalkozó köteles készíteni a projekthez beazonosíthatóan érvényes beépítési
technológiai utasítást, gyártási utasítást, mintavételi és minősítési tervet, alkalmassági 
vizsgálatokat. Ezen dokumentumokat kell átadni jóváhagyás céljából a Megrendelőnek 
vagy képviselőjének. A mintavételi és minősítési tervben fel kell tüntetni minden 
vonatkozó előírást és minősítési paramétert képző mérést. vizsgálatot vagy ellenőrzést, a 
szabványban rögzített mérési vagy mintavételi gyakoriságot - amelytől eltérni csak 
pozitív irányban lehetséges-. valamint a minősítést leíró szabvány vagy müszaki előírás 
számát. A projekt minden munkanemére Vállalkozó technológiai leírást köteles készíteni. 
és azt Megrendelőnek vagy képviselőjének munkakezdés előtt 5 nappal köteles átadni 
jóváhagyás céljából a munkanemhez tartozó bármely munkafázis megkezdése előtt. 
Minden. az előzőekben részletezett. jóváhagyott dokumentumból, a bennük hivatkozott 
szabványból és müszaki előírásból másolati példányt hozzáférhetően tartani kell a 
munkaterületen az építési napló mellékleteként kezeive. 
Anyagok, termékek 
A Vállalkozó az általa készített terveket. a beépítendő anyagokat és az alkalmazott 
technológiákat köteles a Megrendelővel véleményezterni és jóváhagyatni. A Vállalkozó 
köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a Megrendelővel 
elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a Vállalkozó, 
mint szakvállalat teljes körű felelősségét és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége 
alól. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek. készterméknek és elvégzett munkának, 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie a jelen szerződésben és a 
vonatkozó szabványban, müszaki előírásban előírt minőségünek kell lennie. A 
megfelelőség igazolásához szükséges bizonylatokat (Teljesítmény nyilatkozatok) be kell 
szereznie. illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni 
az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért 
a Vállalkozónak kell helytállnia. 
Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén. ha annak biztosítását 
a szerződés. szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. A Vállalkozó 
viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés. szabvány vagy müszaki előírás 
ír elő, vagy a szerződésszerü teljesítés igazolásához nyilvánvalóan szükséges. 
A megrendelő jogosult a jelen dokumentációban, szabványban vagy műszaki leírásban 
előre nem rögzített vizsgálatokat elvégezni. vagy elvégezterni a rendeltetésszerű 
használatra alkalmas minőség megállapítása érdekében. Ha bármely - a jelen 
szerződésben vagy szabványban. műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által 
elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok. termékek vagy az elvégzett 
munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, 
ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti. 
Gyártás alatti ellenőrzés 
A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás vagy 
az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, 
amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó 
területein történik. a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, 
vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti 
kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles jóváhagyásra - a munkakezdés előtt legalább 5
nappal - a Megrendelőnek benyújtani a keverőtelepén a ténylegesen meglévő 

�---alapanyagok (kőanyag, bitumen, töltőanyag) alkalmassági vizsgálatának eredményét. e\Y Tal1} 
ennek alapján összeállított keverék-receptúra értékei lesznek a minősítés alapada � c1.r 
ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét. 

"' 
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36.) A megfelelőség igazolása 
A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, müszaki előírások szerinti teljesítést vállal. A 
Vállalkozó az elvégzett munkájának megfelelőségét igazolni köteles. amelyhez 
amennyiben jogszabály elő í da a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és minősítési 
terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalásítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban 
köteles ellenőriztetni. A minőségellenőrzést végző szervezetnek az adott szakterületre 
tanúsító vizsgálat végzésére jogosultnak kell lennie. Megrendelő joga, hogy a Vállalkozó 
által szolgáltatott vizsgálati eredményeket kontrollvizsgálatokkal ellenőrizze a közös 
mintavétellel vett párhuzamos mintákon. Az ellenőrző vizsgálatokat és a minősítési 
dokumentáció ellenőrzését a területileg illetékes ÁKMI (vagy egyéb, jogszabályban 
kijelölt) laboratórium végzi. aki az átadás-átvételi eljárásra is meghívást kap. és 
nyilatkozik a müszaki előírásoknak való megfelelőségről. A minősítési dokumentációt és 
megvalósuJási tervet Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 
legalább három nappal három példányban át kell adni a mCtszaki ellenőrnek. 

VII. Műszaki átadás-átvétel

37.) Készre jelentés 
Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette és 
beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, minősítési 
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, üzemeltetési utasítások) 
és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó a munkák befejezéséről 
legalább 8 nappal a munkák átadására általa megjelölt időpont előtt - írásban értesíti a 
Megrendel őt. 

38.) Az átadás-átvételi eljárás 
Az átadás-átvételi eljárás a Vállalkozó által megjelölt időpontban történő kitüzése a 
Megrendelő feladata. Megrendelő gondoskodik valamennyi érdekelt meghívásáróL 
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás vállalkozó által megjelölt időpontban történt 
megkezdésekor Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a mCtszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására, (különösen a felsorolt dokumentumok 
bármelyikének hiánya, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a 
rendeltetésszerü használatot egyébként akadályozó hibák. hiányosságok. illetve a 
szerződés tárgya szerinti önálló használatra történő alkalmasság hiánya esetén). 
Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást. és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő új átadási 
időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibák, 
hiányosságak tételes felsorolásáva!. Vállalkozó köteles az új átadás átvételi eljárás 
megkezdésének időpontját megjelölni a 8 napos készre jelentési határidő 
figye Jembevéte l éve l. 
Ha Megrendelő úgy találja. hogy a munkákkal érintett építmények rendeltetésszerű 
üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó 
hiánypótlási kötelezettségével átveheti a munkát. Megrendelő nem tagadhatja meg az 
önállóan használatba vehető munkarészenkénti átvétel t. ha Vállalkozó azt kéri. és a 
munka megfelel az átadás-átvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartása a teljes 
munka átadás-átvételéig Vállalkozó feladata. A jótállási határidő és kötelezettség a 
munka teljes egészére értelmezendő, és annak kezdő időpontja a munka egészének 
átvételét lezáró műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának dátuma. 
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39.) Minöségi kifogás 
Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti 
ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban. hogy a csökkentett értékű teljesítésként 
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfogadása 
esetén a Megrendelő a szerzödéses árat a minöségcsökkenés által érintett arányban 
Vállalkozó még ki nem fizetett számláiból visszatarthatja. Ez esetben a Vállalkozó a 
számláját a visszatartással csökkentett összegben jogosult kiállítani. Megrendelő ilyen 
esetben jogosult a jótállási idő és összeg követelését is kérni Vállalkozótól. 

40.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, 
amelyek miatt az eljárást a Megrendelő meghiúsította, vagy azokat, amelyek a 
rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása 
vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidön belül. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvett munkák minősítésére vonatkozó adatokat, 
értékcsökkenést, minőségi kötbér érvényesítését és a jótállási kötelezettségek növelésére 
vonatkozó megállapodást. A szerzödésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a 
Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények 
érvényesítéséről. 

4 1 .) Birtokbaadás 
Az építmény müszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságak kijavítását, 
pótlását, valamint az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás. továbbá a szerződésben 
megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a 
Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt továbbá átadja a 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságat igazoló felelős műszaki vezetöi 
nyilatkozatot. az építési-bontási hulladéktárolására, elszállítására vonatkozó hulladék
nyilvántartó lapot, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges 
megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt. az 
építmény. építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját és ha rendelkezésre áll, az 
energetikai tanúsítványt. továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást. 
nyilatkozatot. amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges. 
Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezöje, az építőipari kivitelezési 
tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek 
együttműködni. 

VIII. A szerződés módosítása, megszűnése,
szerződésszegés jogkövetkezményei, azonnali hatályú felmondás 

42.) Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó jóváhagyásával és csak a Kbt. 1 4 1 .  
�-ban foglaltak alapján lehetséges. 

43.) Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerzödéstöl 
egyoldalúan elállni. 

44.) Ha a Vállalkozó ftzetöképességében. pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak 
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerzödés teljesítésének időtartama 
alatt jogerőre emelkedett tizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, illetve felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat 
hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás 
következik be. köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezéséről számított 8 nar.�-� 
belül írásban értesíteni. <:,1-e\Y Ta�q;.; �� ... J'* 
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45.) Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít félbehagyja a munkákat. a Megrendelő 
utasításának nem tesz eleget, i Iletve bárm i ly en más módon megszegi a szerződésben 
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel. vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő 
tüzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő 
által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszi.intetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szavatosság, jótállás,

46.) A Vállalkozó a 6: 1 86. § ( l )  bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát. ha valamely 
olyan okból, amelyért felelős. megszegi a szerződést a szerződésben rögzített véghatáridő
elmulasztásával. A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj O, l %-a. A késedelem
maximális időtartama 30 nap, ez követően Megrendelő jelen szerződésben meghatározott 
elállással élhet. 

47.) A Vállalkozó köteles teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Vállalkozó jelen 
szerződés biztosítékaként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő azaz . . . . . . . . .  ,- Ft 
összegü teljesítési biztosítékot nyújt. A biztosíték nyújtható a megrendelő bankszámlájára 
történő betizetéssel. bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel, figyelembe véve a Kbt. 1 34.§. (6) bekezdés a) pontjában foglalt 
előírásokat. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor köteles 
biztosítani és a biztosítéknak folyamatosan a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell 
állnia. Megrendelő a teljesítéssei kapcsolatos jogos követelését (kötbér, kártérítés) a 
Vállalkozó hozzájárulása nélkül a teljesítési biztosítékból saját maga számára 
megtéríten i .  

48.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás müszaki 
specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás és szavatosság 
szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján 
határozzák meg. 

49.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás müszaki 
specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás és szavatosság 
szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok. ki.ilönösen az egyes nyomvonal jellegü 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(X11.27.) ÉVM-IpM
KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg. 
Vállalkozó által vállalt szavatosság ideje a teljes beruházásra 120 hónap. 

50.) A kötelező jótállás ideje 36 hónap. A Vállalkozó ezen felül ajánlatában további . . . .. hónap 
jótállást vállal. A Megrendelő jótállási ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a 
Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések 
vonatkozásában a jótállás érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége. 

5 1 .) A jótállással kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelőt a jótállási időn belül. A 
jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától 
kezdődik és a Vállalkozó által vállalt jótállási időszak utolsó napjáig tart. 



53.) A Vállalkozó köteles jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Vállalkozó jelen 
szerződés biztosítékaként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő azaz . . . . . . . . .  ,- Ft 
összegű jótállási biztosítékot nyújt. A biztosíték nyújtható a megrendelő bankszámlájára 
történő befizetéssel. bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - késztizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyeL figyelembe véve a Kbt. l 34.§. (6) bekezdés a) pontjában foglalt 
előírásokat. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor köteles 
biztosítani, azzal, hogy a teljesítés igazolás nem állítható ki a jótállási biztosíték 
Megrendelő számára rendelkezésre állása nélkül. A jótállási biztosítéknak a szerződés 
teljesítésétől folyamatosan a jótállás határidejének leteltéig rendelkezésre kell állnia. 

54.) A jótállás ideje alatt a Megrendelő félévente jogosult utá-felülvizsgálati bejárást 
összehívni. Megrendelő, ha szükségesnek ítéli, évente többször is összehívhatja az utá
felülvizsgálati bejárást. A bejárást úgy kell összehívni. hogy munkanapra és a bejárás 
kezdete munkaidőbe (8 és 1 7  óra közzé) essen. A bejárásra meg kell hívni: 

55.) 

56.) 

57.) 

58.) 

../ Vállalkozó képviselőjét, 
../ Megrendelő képviselőjét 

A meghívót legkevesebb 8 nappal az eljárás megkezdését megelőzően meg kell küldeni. 
A bejárásan köteles részt venni a Vállalkozó és a Megrendelő képviselője vagy 
megbízottja. a távolmaradás nem jár bármely félre jelen szerződésbe foglalt 
kötelezettségére nézve halasztó hatállyal. A bejárásan részt vehet mindkét fél által 
megbízott műszaki szakember, vagy a Felek által közösen felkért műszaki szakértő. A 
bejárásról -függetlenül a résztvevők körétől - jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetik 
a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A 
jegyzőkönyvben feltárt jótállással kapcsolatos hibákat a Vállalkozó felszólítás nélkül 
köteles 30 napon belül kijavítani. Amennyiben az adott évszak ezt nem teszi lehetövé 
vagy más objektív akadály felmerül, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is 
megállapodhatnak. amelyet a bejárási jegyzőkönyvben rögzítenek. Amennyiben a 
Vállalkozó a jótállással kapcsolatos hibákat határidő leteltével nem javította ki. vagy csak 
részben javította ki a Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvben rögzített hibákat más 
vállalkozóval kijavítatni. Más vállalkozó által végzett javítás nem érinti a Vállalkozó 
teljes beruházásra fennálló jótállással kapcsolatos kötelezettségét, természetesen ez a más 
vállalkozó által végzett javításokra nem tetjed ki. A más vállalkozó által végzett. a 
bejárási jegyzőkönyvbe rögzített, de a Vállalkozó által határidőben el nem végzett 
jótállási hibákkal kapcsolatos javítások ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó 
hozzájárulása nélkül a jótállási biztosítékból saját maga számára megtéríteni. 

X. A vállalkozási díj. pénzügyi - fizetési feltételek 

Szerződő felek a vállalkozói díj összegét: 
nettó: . . . . . . . . ... - Ft azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  forint 
Áfa (27%): . . . . . . . . . .  ,- Ft azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  forint 
bruttó: . . . . . . . . . .  ,- Ft, azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  forint összegben állapítják meg. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.  törvény 1 42.§ ( l )  bekezdés b) 
pontja alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI I.  törvény szerinti 
adófizetési kötelezettséget a Megrendelő fizeti. 
A fenti összeg egyösszegü átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák 
elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként 
felsorol. és amelyek szükségesek az l .  pontban meghatározott munkák komplett 
megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 
A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve a közbeszerzésekről szóló 20 1 5. évi CXLI I I .  .----
törvény l 35. § (7) bekezdése alapján minimum 5% előlegre jogosult. �'(j�1-e\Y TalQ4..r * 



59.) A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 1 5. (X.  30.) 
Kormányrendelet taglalt alábbi feltételek teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 5 darab 
részszámlát (beleértve a végszámlát is): 

../ Az első részszámla kibocsátásának lehetöségét biztosított számára legkésöbb az 
általános forgalmi adó nélküli szerzödéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítéskor, 

../ Az előleg és a részszámlák alapján történő kitizetések összértéke nem lehet 
kevesebb a szerzödés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

60.) Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő 
ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékü késedelmi kamat 
megf izetésére. 

61.) 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. s alapján a havonta nettó módon számított 
200.000 forintot meghaladó kitizetésnél Megrendelő az igénybe vett alvállalkozónak a 
teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsát a tényleges kitizetés időpontjától

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kitizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói

adatbázisban, vagy
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minöségröl szóló igazolást.

XI. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság

62.) A Megrendelő nem tizet. illetve számol el a szerzödés teljesítésével összefiiggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont ka)-kb) al pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merí.ilnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

63.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerzödés teljesítésének teljes időtattama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetövé teszi és Kbt. 1 43.  § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

64.) A Megrendelő a Szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerzödéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerzödés olyan lényeges módosítása. amely esetében a 1 4 1 .  §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni:
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. §-ban foglaltaknak:

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta. hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a Szerzödés nem semmis.

65.) A Megrendelő köteles a szerzödést felmondani. vagy - a Ptk.-ban taglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerzödés megkötését követően jut tudomására. hogy a szerzödö fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásbóL 



66.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerzödést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel. amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -. ha: 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet. amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel:

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XII. Képviselet - ellenőrzés, felek együttműködési kötelezettsége 

67.) Megrendelő müszaki ellenőrzéssei megbízottja 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail: 
Műszaki ellenőr jogosultságának száma: _________ _ 

68.) Vállalkozó szakági felelős müszaki vezetője: 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail: 
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma: _______ _ 

69.) Szerzödö felek úgy járnak el jelen szerzödés hatálya alatt. úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzödés kikötéseinek. Szerzödö Felek 
kijelentik. hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást. amely a szerzödéssel ellentétes 
lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerzödö Felek kötelezik magukat hogy 
cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit szem előtt tartva járnak el, 
tartózkodva minden olyan magatartástóL amely a másik félnek akár dologi. akár erkölcsi 
kárt okozna. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerzödésben vállalt 
bármilyen kötelezettségét előre láthatóan nem. vagy csak késedelmesen tudná teljesíteni. 
illetve ennek lehetősége merül fel, az erről való tudomásszerzéssel egyidejűleg köteles 
erről Megrendelőt tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó 
teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

70.) Szerzödö Felek a fentieken felül is kötelesek ér1esíteni a másik felet a tudomásukra jutott 
minden értesülésröl, dokumentumról, információróL amely jelen szerzödés céljának 
elérését akadályozza, vagy befolyásolja. 

7 1 .) Szerzödö Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot 
kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerzödö Felek rögzítik, hogy nem terheli öket a 
titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi 
feleket az információ 3. személy részére történő átadására.



72.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőhöz címzett jognyilatkozatokat és 
értesítéseket hatályosan csak az előző pontban megjelölt személlyel (vagy az általa 
meghatalmazott személlyel) közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben 
fentiekben meghatározott. Megrendelő képviseletében eljáró személy megváltozik, erről 
Megrendelő írásban köteles értesíteni Vállalkozót. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 
Vállalkozóhoz címzett jognyilatkozatokat és értesítéseket hatályosan csak jelen pontban 
megjelölt személlyel közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben fentiekben 
meghatározott, Vállalkozó képviseletében eljáró személy megváltozik, erről Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni Megrendelőt 

73.)  A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítésébe bevonja . . . . . . . . . . . . . . .  . 
szakembert. aki rendelkezik vízgazdálkodási területen szerzett . . . . . . . . . . . . . . . .  hónap 
szakmai tapasztalattal. 

XIII. Egyéb megállapodások

74.) Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták 
meri.ilnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak 
rendezését. 

75.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől fiiggően a Kiskörösi 
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el. 

76.) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint a hatályos 
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

77.) Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el. elválaszthatatlan részét 
képezi az ajánlattételi felhívás. az ajánlattételi dokumentáció és műszaki dokumentáció. 
A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének cégszerü aláírása esetén érvényes.

78.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Saltvad kert, 20 l 8 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Vállalkozó Megrendelő 
Saltvadkert V áro si Önkormányzat 

Lajstr""'s�ám: 002 1 i  
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l. számú melléklet

Felolvasólap 

Alulírott __________ mint a(z) ______________ ajánlattevő 

(Ajánlattevő székhelye: __________________ ....�. 

l .  a szerződés tervezetben és a müszaki tervekben meghatározott létesítményt nettó 

. . . . . . . . . . . . . . .. .... ,- Ft ellenértékért megvalósítom, 

2. a jogszabályban előírt kötelező jótállásan felül további . . . . .. . . . . . ... . . . . . .  hónap jótállást

vállalok. 

3. a szerződés teljesítésébe vonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nevü szakembert. aki

rendelkezik . . . . .. . . . . . . . . . . . . hónap vízgazdálkodási területen szerzett szakértelemmel. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által "Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'' tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

_______________ 201 8. ____________ _ 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

3. oldal



2. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat 

Alulírott __________ mint a(z) ______________ ajánlattevő 

(Ajánlattevő székhelye: ------------------

Telefonszáma: ----------------------

E-mail címe: -----------------------

Kapcsolattartó neve: ____________________ ) 

cégjegyzésre jogosult képviselője kifejezetten nyilatkozom. hogy: 

./ az ajánlati felhívásban és dokumentumokban foglalt feltételek megismertem és 

elfogadom, 

./ a Kbt. 66. § (2) bekezdései alapján ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 

teljes körüen megismert - dokumentumokon alapszik. A szerződéstervezetben rögzített, 

a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a 

Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásávaL 

./ ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban 

megjelölt időpontig fenntartjuk . 
./ a szerződés tervezetben foglalt felté telek megismertem és elfogadom, nyertes ajánlat 

esetén a szerződést a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel aláírom, a szerződésben 

foglaltakat a teljesítés során alkalmazom. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat mint ajánlatkérő által "Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'' tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban. ajánlatom részeként teszem. 

-------2018. ------

Ajánlattevő cégszerü aláírása 

La,i�l""....-ro·?.m:
V'-)"--' 

4. oldal 



3. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról és 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetről 

Alulírott ______________ mint a(z) --------------

(székhely: _____________ ) ajánlattevö cégjegyzésre jogosult képviselöje 

nyilatkozom, hogy: 

- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe 1: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerzödést fog kötni 

- a Kbt. 66§ (6) bekezdés b) pontja alapján2, hogy a szerzödés teljesítéséhez a l. pontban 
meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe: 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
Alvállalkozó neve, székhelye összefüggésben szerzödést fog kötni 

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 
kívánjuk igénybe venni3: 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 
szervezet (név, cím) eröforrására támaszkodik (a felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölése) 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérö által ,.Csapadékvíz 

elvezetö hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'' tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

--------2018.-------

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be. hogy .. Nem kíván igénybe venni" 
2 Kérjük. hogy a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban jelöljék meg az ezen részek tekinteléb 
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni. úgy írja be. hogy .. Nem kíván igénybe venni" Laj��-,,.."�?�m: 

VV.<, 1 

5. oldal



4. számú melléklet

KKV nyilatkozat 

Alulírott ______________ mint a(z) _____________ _ 

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló

2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KK V-nak) 4 

minősül 

ezen belül középvállalkozásnak 

kisvállalkozásnak 

mikro-vállalkozásnak 

nem minősül 

D 

D 

D 

D 

D 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által .. Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'· tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

_______ 2018. ------

Ajánlattevő cégszerü aláírása 

� ldé::et a törvém·böl: 
KK V-nak miiU'fsiil a:: a vál/alko::ás. ame�vnek 

a) öss::esfoglalko::tatollléls::áma 250főnél kevesebb. és 
b) é' es nettó árbevétele kgl�ljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg. ,·ag) mérlegl(iösszegc legteljebb 43 millió 

eurónak megfelelő lorintösszeg. 
A KK V kategórián belül kisvá/la!kouísnak minősii/ a:: a I'Cíllalko::ás, am<·�ynek 

a) öss::esfogla/ko::taloflléls::áma 50 főnél kevesebb. és 

b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlcgföösszege kg teljebb l O millió eurónak megtelelő forintösszeg. 
A KK l' kategórián hf!lül mikro-vá/lalkozásnak minösül a:: a wíllalko::ás, amelynek 

a) öss::es.foglalko::ratoll léts::áma l O főnél kevesebb, és 
hl b) éves nel/Ó árbe1·étele mgy mérlegfőöss::ege leg(e/jebb 2 millió eurónak meg(elelőforintöss::eg. �� ;t.e\ y 

.\'em minösiil KKI'-nak a:: a rállalko::ás. ame(1·ben a:: állam vagy a:: önkormány::at kö::vetlen \'OgJ' kö::1·ere11 t�doni 
rés::est'd.!se - r őke mgr s::m·a::ati joga alapján - kiilön-kiilön mgy egyiillesen meg/wiadja o 2 5%-ot. A:: elő:: ő kt-::désben 
fogla/r korláro::ó r.mdelkt?::ésrnem kdl alkalm<cni a !9.§ l. pon/jáhan meglwráro::o/1 be(t'klt't(ik r.!s::esedése <!Set !J."'i;l_ 

6. oldal

t; Lajstr<'m�7ám: 
§: 0(j2 .l 



5. számú melléklet5

Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott---------------mint a(z) --------------

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom: 

- hogy, az általam képviselt szervezet nem tartozik az ajánlatkérő által tárgyi eljárás eljárást 
megindító felhívásában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

- hogy, vállalkozásunk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
62. § ( l )  bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót/alvállalkozókat. illetve általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezete(ke )t, 

- vállalkozásunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja 
szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról: 

neve: . állandó lakóhelye: _________ 6 

VAGY 
- hogy, vállalkozásunknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

nyilatkozom, hogy a 2017. évi Ll II. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) al pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa nincs. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat. mint ajánlatkérő által "Csapadékvíz 
elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása·· tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 
_______________ 201 8. ____________ _ 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

' Közös ajánlattétel csctén. :�jánlattevönként külön-külön szükségcs benyújtani. 
(, Szükség esclén bővíthető' 

7. oldal



6. számú melléklet

Nyilatkozat árbevételről 

Alulírott ______________ mint a(z) ______ _______ _ 

(székhely: _____________ ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az előző három. mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a 

közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -

árbevétele a következő szerint alakult: 

Évek 

vízépítésből 
származó 
árbevétel 

. . . . . . . .. . . . . . .. . .  . . . . . . . . .  Összesen 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat. mint ajánlatkérő által .. Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'' tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

________ 2018. ------

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

8. oldal



7. számú melléklet

Nyilatkozat szakemberről 

Alulírott ______________ mint a(z) _____________ _ 

(székhely: ____________ ) cégjegyzésre jogosult képviselője. 

nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni. 

Szakember neve Végzettség megnevezése Végzettséget igazoló 
okirat száma 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által ,.Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása" tárgyában megindított

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

------2018.-------

cégszerű aláírása 

Nyilatkozat teljesítésben történő részvételről 

Alulírott--------------mint a(z) _____________ _ 

(székhely: _____________ ) ajánlattevő által megnevezett szakember 

nyilatkozom. hogy a szerződés teljesítése során a fent nevezett ajánlattevő rendelkezésére állok. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által .. Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'' tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

------2018. -------

aláírás 

Laj.�t·-. ..., � 7qm: 
Vv_., l 

9. oldal



8. számú melléklet

Referenciaigazolás 

Alulírott ______________ mint a(z) __________ ___ _ 

(székhely: ______________ ) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint 

Megrendelő ezennel igazolom, hogy a ---------------------

(székhely: ______________ ), mint Vállalkozó az alábbi feltételek 

mellett teljesítette a köztünk érvényben lévő megállapodást. 

Szerződés tárgya 

Teljesítés ideje 

Teljesítés helye 

Műszaki tartalom részletezése 
./ csapadékvíz elvezető csatornához átemelő építése,

telepítése ............. db 
./ nyílt és/vaov zárt medrű csapadékvíz elvezetőe. 

csatorna építése: ............. méter 
./ meglévő csapadékvíz elvezető csatorna bontása:

............. méter 
./ csapadékvíz elvezető csatornához akna építése: 

............. db 
./ záportározó tó kialakítása: ............. ha 

Referenciaigazolást kiállító 

személy neve 

A szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerzödésnek 

meglelelően/nem meglelclően7 

történt. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által "Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása.. tárgyában megindított

közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

------2018. --------

cégszerü aláírása 

7 Megfelelő rész aláhúzandó 

10. oldal



Név: 

Lakcím: 

Telefon: 

E-mail: 

V égzettségek bern utatása 

Végzettség: 

9. számú melléklet

Önéletrajz minta 

Végzettséget adó intézmény neve. címe: ______ ____ _ _____ _ 

Végzettség: 

Végzettséget adó intézmény neve, címe: _ _______ ________ _ 

Végzettség: 

Végzettséget adó intézmény neve, címe: ___ ____ _________ _ 

Szakmai tapasztalat bemutatása 

Munkahely: 

Munkaviszony kezdete és vége: 

Munkahelyen szerzett tapasztalat: -------------------

Munkahely: 

Munkaviszony kezdete és vége: 

Munkahelyen szerzett tapasztalat: _________________ _  _ 

Munkahely: 

Munkaviszony kezdete és vége: 

Munkahelyen szerzett tapasztalat: _ _ __ _ _____ ___ _ _ _ _ _  _ 

Dátum: ----------

Aláírás 

ll. oldal 

Laj$t·· � ""�tlrn: 
vu .... , 



l O. szám ú melléklet 

Nyilatkozat változás bejegyzéséről 

Alulírott ______________ mint a(z) _____________ _ 

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy a cégbíróságnál ajánlattevő kapcsán változásbejegyzési eljárás: 

nincs folyamatban, 

VAGY 

folyamatban van és ajánlatomban csatalom a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. 

Jelen nyilatkozatot Saltvadkert Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által ,.Csapadékvíz 

elvezető hálózat rekonstrukciója és záportározó kialakítása'· tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban. ajánlatom részeként teszem. 

------2018.--------

cégszerü aláírása 

12. oldal
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Tervező: Mátyus Zoltán ------------------------------ 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

S O L T V A D K E R T 

TOP-2.1.3.-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések 
csapadékvíz elvezetés rekonstrukció 

Közbeszerzési műszaki dokumentációhoz 

1. 0. Előzmények: 

Soltvadkert Város Önkormányzata, a TOP-2.1.3-15 „Települési Infrastruktúra fejlesztések 
pályázaton kíván részt venni, a Városi Záportározó kialakítása és meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszerek rekonstrukciója kapcsán. 
Az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetés rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyes terv 
elkészítésével vállalkozásomat bízta meg. 

1. 1. Megbízó:  Soltvadkert Város Önkormányzata 
beruházó, engedélyes  
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

1. 2. Tervező: Mátyus Zoltán tervező 
6230 Soltvadkert, Dr. Gratzer u. 10. 

1. 3. Megbízás tárgya: 

A pályázat benyújtásához szükséges, az érintett területek csapadékvíz elvezetés 
rekonstrukcióját tartalmazó vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészítése. 

2. 0. Alapadatok: 

2. 1. Hidrológiai jellemzők vizsgálata 

2.1.1. Áttekintő természetföldrajzi leírás 

Soltvadkert bel és külterülete a Duna-Tisza-közi Kiskunsági-hátság D-i részén helyezkedik el. 
A Kiskunsági-hátság / homokhátság /, melynek K-i és DK-i határát a Duna és a Tisza 
vízválasztója, a NY -i határát pedig nagyobb részt a Dunavölgyi-főcsatorna képezi, É-i határa 
a Kecskemét-Solt közötti műút közelében, ettől egy kicsit É-ra húzható meg. Vízrajzilag a 
Dunavölgyi belvízrendszer része, ennek fennsíki területe. A hátság É-i részén a 
homokdombok 140 mB.f. fölé emelkednek, D-i részén, a Baja melletti perem még magasabb, 
a 170 mB.f.-t is meghaladja. Ezek közötti nyeregben, azaz a vizsgált területen a legmagasabb 
részek sem emelkednek 120-130 mBf. fölé. A terület D-i része (Pirtó, Imrehegy, 
Császártöltés) viszont a Baja-Kiskunhalas közötti magas plató ÉNY-i lejtőjén van, ahol 140 
mB.f.-i magasság is előfordul. A 108-110 mB.f-i térszín Soltszentimre-Izsák-Ágasegyháza 
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irányában mélyen benyúlik NY-ról. A terület a legmagasabb K-i része felől ÉNY felé, a 
Duna-völgy, azaz a DVCS irányába erősen lejt, ahol a térszín 90 mBf-i érték körül van. 
Térszíne eléggé tagolt. A homokbuckák és mély fekvésű, vízállásos területek váltakozva 
fordulnak elő, melyek között szintén nagy szintkülönbségek mérhetők. 

2.1.2. Csapadék viszonyok 

A csapadékviszonyok jól jellemezhetők a területen levő csapadékmérő állomás adataival. 
A csapadék mennyisége évenként jelentősen, többnyire 360-882 mm között váltakozik. A 
csapadék sokévi átlaga 557 mm. / 1. sz. ábra./ 
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Az észlelések kezdetétől az 1970-es évek közepéig az éves csapadékösszegek 2-3 évenként 
váltakozva a sokéves átlag felett és alatt voltak. Az átlag feletti csapadékösszegek száma és 
nagysága valamivel magasabb értéket mutat.  /2. sz. ábra./ 
Az 1970-es évek közepétől kezdődő és 1994-ig tartó száraz időszak csapadékösszegének éves 
átlagai mintegy 30-200 mm-rel, vagyis tartósan és lényegesen a sokévi átlagok alatt 
maradtak, tehát igen aszályos időszak volt. Ez látszik a 4. sz. ábrán. A 3. sz. ábrán a csapadék 
idősort elemezve megfigyelhető, hogy a trendje 1987-ig csökkenést mutat, majd 1988-tól 
növekszik. 
Az 3. sz. ábrán szerkesztett éves csapadékösszegek sokévi átlagtól való eltérésének összegző 
görbéje alapján látható, hogy a csapadékos és száraz időszakok között periodicitás 
mutatkozik. Az 1976-tól kezdődő aszályos időszak, amely 1994-ig tartott, igen 
számottevőnek bizonyult. 
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A csapadék éven belüli eloszlása is nagyon változó. A nyári időszakban (IV-IX. hó) az évi 
csapadék kb. 60 %-a hull le, mely a kedvezőtlen talajtani viszonyok, az igen nagy 
napfénytartam, nagy nappali átlaghőmérséklet és a levegő alacsony páratartalma miatt nagyon 
kevés. Különösen a nyári időszak második fele nagyon aszályos. A téli csapadék hatására 
viszont, a talajok különböző - és általánosságban igen kedvezőtlen - vízgazdálkodási 
sajátságaik miatt, a mély fekvésű területeken, de gyakran a magasabb részeken is, belvízelöntések 
keletkeznek. A téli csapadék tehát gyakran soknak, míg a nyári időszaké nagyon kevésnek 
bizonyul. 
A 4. sz. ábra szemlélteti a sokéves csapadékátlagok, különböző belvizes, csapadékos, 
valamint az 1988-1997-es aszályos időszak éven belüli eloszlását. 
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2.1.3. Felszíni vízhálózat, vízelvezetések 

Soltvadkert környezetének vizei a VII-es vízrendszer öblözetébe tartoznak. A Vadkerti-tó 
mint Soltvadkert levezetett csapadékvizeinek fő belvíztározója vízjárásának vizsgálatához 
1986-ig a VII. csatorna kivezetésénél a zsilipen levő felvízi vízmérce vízállás adatait, 1987-től 
pedig a tó DK-i részére telepített vízmérce adatait használtuk fel. 
A levezető zsilip alvízi és felvízi oldalán elhelyezett vízmérce 0 pontjának magassága: 108,36 
mBf. Az 1987-ben, a tó DK-i részébe telepített álló vízmérce 0 pontjának magassága: 108,20 
mBf.  
A vízállás adatokon kívül rendelkezésre állnak vízhozammérési eredmények is. A mérések 
1965-től a VII. csatorna tóbevezetésnél, a VII. csatorna tókivezetésnél és a VII/f. csatorna 
tóbevezetésénél expedíció szerűen, főleg belvizes időszakban történtek, annak levonulását 
követve. Összefüggő vízhozam statisztika azonban nem készült 
A VII. csatorna a Vadkerti-tó környékéről, a VII/f. csatorna Soltvadkertről az 1980-as évek 
elejétől 1998-ig vizet nem szállítottak. Az 1999-től kezdődő csapadékos időszak hatására 
megemelkedtek a talajvízszintek, a felszíni lefolyás megnövekedett. A több éve kiszáradt VII. 
és VII/f. csatornák újra megteltek és megkezdték a vízlevezetést. 
Közvetlenül Soltvadkert belterületének csapadékvíz elvezetését a meglevő (és majdan 
megépülő) csapadékcsatornák segítségével - mint befogadó - a VII/f. csatorna hivatott 
megoldani. 
1999-es évben nem, de 2000. februárjától már történtek vízhozammérések a VII/f. csatorna 
Vadkerti-tó bevezető szelvényében. A legnagyobb vízhozamot 04.06-án mérték, melynek 
értéke 0,213 m3/s volt, 62 cm-es vízmagasság mellett. A csatorna maximális vízszállító 
képessége Soltvadkert környékén 0,666 m3/s, a Vadkerti-tónál 1,231 m3/s. Tehát megfelelő 
karbantartás, tisztítás után még bőven van kapacitása nagyobb mennyiségű víz levezetésére 
is.  
A város középső és D-i részére lehullott csapadékvíz jelentős részét a már említett  városi tó 
–mint záportározó - gyűjti össze. A tározó maximális tározókapacitása valamivel több mint
200 ezer m3.  /5. sz. ábra./ 
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5. ábra 

 
A tározóból az összegyűjtött csapadékvizet - mint az a 5. sz. ábrán látható - csak 110,80 mBf 
vízmagasságtól, vagyis a VII/f. csatorna levezetőműtárgya küszöbszintjének magasságától 
lehet levezetni, a többi pangó vízként benne marad és a talajvízszintet növelve elszivárog, 
illetve elpárolog.  
 
2.1.4. Talajvíz figyelés adatai 
 
Soltvadkert belterülete talajvíz viszonyainak jellemzésére, a várostól 1 km-re délre a 
külterületen található 001409 sz. soltvadkerti talajvízkút idősorát használtuk fel. Ez a kút 
eléggé hosszú adatsorral rendelkezik ahhoz, hogy lehetőséget adjon az elemzésekre. 
A mérési adatok szerint a sokéves átlagos talajvízszint a területen általában 2-3 m között van. 
A sokéves legnagyobb vízállás 0-1 m, a legkisebb vízállás 2-4 m között alakult ki. A sokéves 
havi átlag vízszintek éves eloszlásban természetesen már lényegesen kisebb ingadozást 
mutatnak. 
 
A vizsgálathoz felhasznált talajvízkút paraméterei: 
 
kútszám jelleg észlelés perem terep  min. max. közép 
 kezdete      magasság       talajvízállás 
    év     mBf.    (cm) 
001409 külter. 1937 117,28 116,88     81   251    474 
 
A hóolvadás hatására - amelynek egy része felszíni lefolyással távozik, egy része pedig 
beszivárog a talajba potenciálisan hatva a talajvízállásra - alakulnak ki április és május között a 
talajvízmaximumok, ami a belvízviszonyokkal mutat igen szoros összefüggést. A talajvízszint 
éven belüli jelentős változása mellett számottevő az évek közötti ingadozás is, a legkisebb 
vízállások pedig általában ősszel, szeptember, október hónapban észlelhetők.  / 6. sz. ábra./ 
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6. ábra 

      
2. 2. A térség geológiai, geohidrológiai jellemzése 
 
 
Soltvadkert – mint már fentebb bemutattuk - a Bugaci – Homokhát közepén fekszik. 
Domborzati adataira a 112,0 – 116,0 m B.f-i magasságok jellemzőek.  
A térségre általánosan elmondható, hogy szélhordta homokkal fedett hordalékkúp – síkság, 
jellemzően sok ÉNy - DK-i irányba húzódó buckasorokkal, melyek között félig kötött 
buckacsoportok is találhatók mint pld a soltvadkerti-keceli. 
A felszín közeli üledékek döntő többsége futóhomok. Vastagsága a néhány métertől 50 – 60 
m-ig terjed. A futóhomokos rétegsort gyakran löszös betelepülések tagolják. Az összlet az ős-
dunai hordalékkúp anyagára települt, s a futóhomok legnagyobb része ebből származott. 
A felszíni vízfolyások nagyobb része a Dong-éren át K-re a Tiszához folyik le, de náhány 
vízfolyás Ny-ra, a Duna-völgyi főcsatornába torkollik. Általánosságban elmondható, hogy 
gyér lefolyású, száraz, vízhiányos területekről van szó. 
A homokhátak között számos kisebb-nagyobb állóvíz húzódik meg, melyek jó része 
időszakos. A legnagyobb ezek között a Vadkerti-tó. 
A térség talajvíz adataira átlagos körülmények között a 2,0 – 4,0 m közötti elhelyezkedés 
jellemző. 
Maga a város is sík, a területrészek 112,50 – 114,50 m B f. magasságok között váltakoznak. A 
település kialakítása – óhatatlanul is – módosította a természetes vízgyűjtő területi határokat. 
A mélyvonulat egy részén – mely a Bajcsy-Zs - Kertész u, vonala ill. annak meghosszabbítása 
kelet felé – ma a Kertész u-i csapadékelvezető rendszer főgyűjtője húzódik. A másik – 
mederszerű – képződmény egy részét feltöltötték, helyén kertes lakóházak sorakoznak. Itt 
épült a másik – Ifjúság u-i  - főgyűjtő egy csapadékvíz átemelővel, és került kialakításra a 
másik részéből  az ún. városi tó . 
A várost átszelő főközlekedési úttól keletre szinte lefolyástalan területet találunk. 
A városiasodás eredményeként a lefolyás természetes pályája sajátos kényszerpályává vált. 
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2. 3. Jelenlegi állapot 

2.3.1. Csapadékvíz elvezetés 

Jelenleg az érintett területen az alábbi csapadékvíz-elvezetők találhatók: 
Az érintett utcákban található már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt 
csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, átereszekkel, illetve szikkasztó árkok, melyek 
nincsenek összekötve. 

2. 3.2. Csapadékvíz elvezetés, rekonstrukció célja

A meglévő zárt csapadékcsatorna rekonstrukció a célja, hogy a jelenleg rossz hatásfokkal 
(kontrás magassági vonalvezetés) üzemelő rendszerek a funkciójuk szerint, az utcán 
keletkező csapadékvizet összegyűjtse és azt károkozás nélkül a meglévő, városi 
csapadékcsatorna hálózatba, majd pedig a befogadókba (Városi záportározó, belvízelvezető 
csatornán keresztül a Vadkerti-tó) bevezesse. 
A nyílt árkok, gyephézagos mederburkoló elemekkel történő ellátásának célja, hogy a 
felújított 53-as számú főközlekedésű út mentén rendezett vízelvezető és szikkasztó árkok 
kerüljenek kialakításra, a víz helyben (szikkasztásos) tartásával. 

3. 0. Hidrológiai, hidraulikai és vízigény számítások 

3. 1. Hidrológiai számítások 

A csatorna szakaszokhoz tartozó vízgyűjtő terület meghatározásánál a szokásos lehatárolást 
alkalmaztam.  
A tervezési területen a hirtelen lehulló csapadék „utcai” hányada okoz gondot. 
A mértékadó vízhozam meghatározásánál a racionális módszer elvei szerint jártam el, azaz a 
vizsgált szakasz mértékadó terhelését az a csapadék szolgáltatja, amely olyan hosszú ideig 
tart, mint amely idő alatt a vízgyűjtő terület legtávolabbi pontjáról is leérkezik a vízrészecske 
a szakasz befogadóbeli végpontjához. 

3. 1. 1. Mértékadó vízgyűjtő terület meghatározása 

A csapadékcsatorna mértékadó vízgyűjtő területét a Soltvadkert M = 1: 1000-es méretarányú 

térképről határoztam meg.  

A Vízgyűjtő területek nagysága: 

A 1-0-0 = 94,9 ha A 3-0-0 = 0,98 ha 

A 2-0-0 = 1,20 ha A 4-0-0 = 2,25 ha 

A 5-0-0 = 0,55 ha A 6-0-0 = 0,34 ha 

A 7-0-0 = 0,73 ha 

A terület átlagos lejtése 0,1 %. 
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3. 1. 2. Az összegyülekezési idő meghatározása 

Az összegyülekezési idő terepen való befolyásból és csatornában történő elfolyásból adódik 

össze. 

t
c
 = t

1
  + t

2

ahol t
1 – a felszíni összegyülekezési idő (min)

t
2 – árokban, csatornában történő lefolyási idő (min)

3. 1. 3. Terepen való lefolyási idő meghatározása 

A terepen való lefolyás idejének meghatározásához a Kerby módosított képletét használtam, 

amely max. L
1
 = 400 m-ig alkalmazható.

A mi esetünkben kb. 50 m  az L
1
 értéke.

t
1
 = 1,2 (n * L

1
)

        

t
1
 – lefolyási idő a terepen

L
1
 – lefolyási úthossz a terepen

n – lefolyási pálya érdességi tényezője 

 – lefolyási pálya átlagos lejtése 

Számításokat lásd az 1. számú mellékletben. 

3. 1. 4. A csatornában való lefolyási idő meghatározása 

A csapadékcsatornában történő lefolyás idejét a telt szelvényű vízszállítás középsebességéből 

számított részidők szakaszonkénti összegzésével határoztam meg a következő képlet szerint. 

N 

t
2
 =  1          L

2j

 60 
j = 1

v
mj

t
2 
 - lefolyási idő a csatornában

L
2 
 - csatornaszakasz hossza

vm - a csatornában telt szelvény esetén a középsebesség. 

Számításokat lásd az 1. számú mellékletben. 
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3. 1. 5. Mértékadó csapadékintenzitás meghatározása 

 

A mértékadó csapadékintenzitás kiszámításához a 2 éves visszatérési idejű csapadékot vettem 

alapul, amelyet az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv javasol. 

 Ip =  a
p
  (t

c
/t

a
)

-m
 

 a
p
 = 133 l/s*ha 

 m = 0,69 

 t
a
 = 10 min 

 

3. 1. 6. Mértékadó nagyvízhozam számítása 

 

A mértékadó nagyvízhozam számítására a racionális módszert alkalmaztam.  

A tócsásodást és az elszivárgást csak a lefolyási tényezővel veszi figyelembe. 

 Q
p
  = *  i

p
  *  A

v
 

Q
p 
– Mértékadó nagyvízhozam 

i
p
 – Mértékadó csapadékintenzitás 

A
v
 – Vízgyűjtő nagysága. 

A lefolyási tényező meghatározásához az  

 = 0,14 + 0,65 * R
f
 + 0,05 * I 

empirikus képletet használtam, amelyben a mennyiségek a következők: 

 

R
f
 – Vízzáró felületi tényező 

I – Csatorna átlagos lejtése. 

 

3. 1. 7. Késleltetés meghatározása 

 

A racionális nagyvízhozam számítás utolsó lépéseként a késleltetést vettem figyelembe, 

amelyet egy  tényezős szorzásával érvényesítettem. A Schrank-féle késleltetési tényező 

alkalmazásával a hullámterjedésnek a nagyvízhozamot csökkentő hatását vetem figyelembe. 

 = 0,62
m
 = 0,712 

ahol az m a záporintenzitás számolásánál használt kitevő 0,69. 

  

3. 2. Hidraulikai számítás 

A hidraulikai számításoknál a középsebesség meghatározásához a Chézy képletet használtam. 

 

vk = C *  R*I 
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ahol  vk – Szelvény középsebesség 

  C – Manning féle sebesség tényező 

  I – Csatorna lejtése 

  R – Hidraulikus rugó. 

 

A Manning féle sebességi tényezőt a  

C = 1/n * R1/6 

ahol n – a csőfelület érdessége. 

 

A csatornavezeték vízszállító képességét a 

Qn = vk * A 

képlettel határoztam meg. 

 

A számításokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
A városi csapadékcsatornák mértékadó hidraulikai igénybevétele a fentebb bemutatott 
nagyvízhozam, melynek biztonsági mutatója az átlagos visszatérési idő. Esetünkben ez az idő 
p = 1, 4, 10  év,  amely átlagos visszatérési idő értelmezhető előfordulási valószínűségként is. 
/ az 1 éves visszatérési idő előfordulási valószínűsége 99 %, a 4  évesé  25%,  stb. / 
A létesítmények élettartama mintegy 50 évre tehető, és a méretezés eredményeképpen az 1,4 
éves mértékadó visszatérési idejű csapadékból kialakuló árhullámot le kell tudni vezetnie. 
 
Természetes azonban, hogy az elvezető rendszer az élettartama alatt olyan igénybevételt is el 
kell, hogy viseljen, melyet nem tud kármentesen levezetni. A méretezési táblázatokból 
megfigyelhető, hogy a 10 éves csapadékkal a művek nagy része nem képes gond nélkül 
megbirkózni, azaz a létesítmény élettartama alatt biztosan előfordul károsodás. Ez a 
kockázati szint természetesen csökkenthető a visszatérési idő növelésével, ennek azonban ára 
van a felmerülő kiviteli költségekben. 
A károsodás természetesen csak kis mértékben érinti magát a létesítményt, annak hatása a 
közterületek , lakóházak elöntésében nyilvánul meg.  
 
Tapasztalatok szerint a csatornahálózat jelentős károsodás nélkül képes szállítani a 
mértékadó hidraulikai igénybevétel  1,3 – 1,5 - szörösét is, kis nyomással. 
 
Soltvadkert vízgyűjtő területeinek átlagos lejtése a szabad összegyülekezést / a 
csapadékvízre vonatkoztatva /  néhol korlátozottan teszi lehetővé, ezért a város 
vonatkozásában a csatornahálózat sűrűsége kulcsfontosságú szerepet tölt be. A 
vízelvezetés korlátozott képessége miatt viszonylag  sűrű csatornahálózatot  célszerű  
kialakítani. 
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4. 0. Műszaki megoldás ismertetése 

A csapadékcsatornák vonalvezetése megegyezik a közlekedési utak vízszintes 
vonalvezetésével, és azzal párhuzamosan halad. Magassági vonalvezetése átlagosan 2-3 ‰-es 
lejtésűek, a terepadottságokhoz igazodnak. A csatornák nyomvonala a részletes 
helyszínrajzon van feltüntetve, a függőleges vonalvezetése pedig a hossz-szelvényen van 
feltüntetve. 

A csatornahálózat üzemeltetőjével történt egyeztetést követően a tervező megjelölte azokat a 
helyeket, ahová a csapadékvíz befolyó rácsokat kell elhelyezni. Ezeket a a meglévő 
burkolathoz kell úgy kialakítani, hogy a teljes érintett felületről ,a csapadékvíz   ezekbe 
folyjék.  

CS 1-0-0 jelű csatorna: 

Gerincét az Ifjúság utcai  60-as főgyűjtő képezi, amely a Hősök tere és a piac csapadékvizét is 
elvezeti. Erre a csatornára köt rá a Vak Bottyán u-i, Ady u-i, Bajtárs u-i kisebb öblözet is. Az 
elvezető művek zárt csatornák, ami nem meglepő, hiszen túlnyomórészt a városközpont a 
vízgyűjtő területe.  
A főgyűjtő magasságilag meglehetősen mély vonalvezetésű, ami nagyon szerencsés, hiszen a 
távolabbi városrészek is felfűzhetők rá. A tervezett állapot – az 1 és 4 éves visszatérési idejű 
csapadékot vizsgálva – megfelelőnek látszik .. 
A főgyűjtő szállítja el a Hősök tere, Orczy utca, Bocskai u. eleje, Kodály utca, Szentháromság 
u. eleje, Bajtárs és Esze-Vak Bottyán utcák csapadékvizét.
Befogadó az Ifjúság utca végén található átemelő, mely az ún. „városi tóba” nyomja a vizet, 
ahonnan a VII/f jelű belvízelvezető nyílt csatornába jut. 
A tervezett csatorna szakaszán jelenleg is található csapadékvíz elvezető csatorna, melynek 
magassági vonalvezetése (különböző szintekre lettel elhelyezve a beton csövek) és különböző 
átmérője nem alkalmas a nagyintenzitású csapadék elvezetésére, ezért az Önkormányzat úgy 
határozott, az üzemeltető javaslatára, hogy a meglévőt csatornát felújítja. 
A tervezett csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő csatorna nyomvonalával, 
valamint a tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. 
A csapadékcsatorna, mely NA 60 beton csőből épül, az  NA 80-as öntvény fedlappal ellátott 
beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra.  
A csatorna lejtése 0,2 %. 

„A” jelű átemelő: 

Helye: Ifjúság útja vége 
Átmérő: 1,85 x 1,85 beton 
Mélysége: 2,40 m 
Nyomócső: NA 200 KG-PVC, hossza: 40,0 fm 
Gépészete:  1 db KONTROLL KM-22 sziv. Q=30 l/s 

1 db KONTROLL KM-22 sziv. Q=30 l/s 
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CS  1-0-0 jelű csatorna (Hősök tere, Mátyás K. utca, Szentháromság utca, 
Kodály utca, Ifjúság utca): 
 
- Befogadója: „A” jelű átemelő, VII/F jelű csatorna, ahol a befogadó 

fenékszintje 110,97 mBf. 
- Becsatlakozás szintje: 110,05 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  1209,00 m ; NA 60 b 

211,00 m ; NA 200 KG-PVC 
- Aknaszám: 52 db NA 100 helyszíni beton akna  
-    33 db NA 40 helyszíni beton akna csapadékráccsal 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
- Meglévő csatorna bontása: 1420,0 m 
 
CS  1-1-0 jelű csatorna (Orczy utca): 
 
- Befogadója: CS 1-0-0 jelű csatorna 50-es számú tervezett aknája. 
- Becsatlakozás szintje: 112,38 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:   51,00 m ; NA 30 beton rácsos folyóka 

        103,00 m ; NA 200 KG-PVC 
- Aknaszám: 1 db NA 100 helyszíni beton akna csapadékráccsal 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
- Meglévő csatorna bontása: 154,0 m 
 

CS 4-0-0 jelű csatorna: 
 
Gerincét a Kertész u-i  60-as beton csatorna képezi, erre vannak – mintegy – felfűzve a 
keresztező utcák gyűjtőcsatornái, valamint a Dobó-Kossuth- Alkotmány – Bem utcák egy 
része. Az elvezető művek zárt szelvényű csatornák és nyílt árkok vegyesen. Jellemző rájuk a 
kis lejtés., A Dobó utca felől induló nyílt rendszer oly kis  lejtésű, hogy a gyakorlatban szinte 
szikkasztóként funkcionál. A Kossuth-Bacsó B. utcák keresztezésében kialakított áteresz 
rendszer méretei megfelelőek, képes elszállítani az odaérkező csapadékvizet. A nyílt árkokba 
helyezett átereszek méretei – amennyiben azok legalább 30-as   / tehát 30 cm /  átmérőjűek 
– megfelelő. 
A sportpálya területén húzódó nyílt felszínű csatorna méretei – bele értve a Bacsó B utcai 
szakaszt is – megfelelőek, vízszállítása – az összegyülekezési időket figyelembe véve –  
elegendő. 
A főgyűjtőbe csatlakozik bele, egy átemelő segítségével, a Szőlő utca , Kossuth és Árpád 
utcák közötti szakasza.  
Ez a főgyűjtő  kulcsszerepet játszik a Kossuth-Kiss E.-Bajcsy Zs. utcák-Hősök tere által 
határolt terület csapadékvíz elvezetésében. 
A főgyűjtőt terheli az Arany János utcán végighúzódó, nyílt csapadékvíz elvezető csatorna, 
mely összegyűjti még a Vörösmarty, Úttörő, Damjanich utcák csapadékvizét is.  
 
Az átemelő egy 332,50 fm hosszú, NA 200-as KG csövön keresztül juttatja a vizet, a Bajcsy 
utca végén lévő, a város határától induló nyílt belvízelvezető csatornába, mely a vizet a VII/F 
jelő csatornába vezeti.  
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A tervezett csatorna szakaszán jelenleg is található csapadékvíz elvezető csatorna, melynek 
magassági vonalvezetése (különböző szintekre lettel elhelyezve a beton csövek) és különböző 
átmérője nem alkalmas a nagyintenzitású csapadék elvezetésére, ezért az Önkormányzat úgy 
határozott, az üzemeltető javaslatára, hogy a meglévőt csatornát felújítja. 
A tervezett csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő csatorna nyomvonalával, 
valamint a tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. 
A csapadékcsatorna, mely NA 60 beton csőből épül, az  NA 80-as öntvény fedlappal ellátott 
beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra.  
A csatorna lejtése 0,2 %. 

„B” jelű átemelő: 

Helye: Madách utca vége 
Átmérő: 3,00 x 3,00 beton 
Mélysége: 3,20 m 
Nyomócső: NA 200 KG-PVC, hossza: 332,50 fm 
Gépészete:  1 db KONTROLL KC-66.450 sziv. Q=75 l/s 

1 db KONTROLL KM-61.430 sziv.  Q=100 l/s 

CS  4-0-0 jelű csatorna (Kertész, Madách utca): 

- Befogadója: „B” jelű átemelő 
- Becsatlakozás szintje: 110,13 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  346,00 m ; NA 60 b 

45,0 m; NA 200 KG-PVC 
- Aknaszám: 14 db NA 100 helyszíni beton akna  
-    8 db NA 40 helyszíni beton akna csapadékráccsal 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
- Meglévő csatorna bontása: 346,0 m 

CS 3-0-0 jelű csatorna: 

A Váczi Mihály utcában az északi oldalon meglévő csatorna kerül teljes hosszában felújításra. 
A Petőfi utcától nyitott, beton folyóka kerül kialakításra, majd az utca felétől indul a zárt, 30-
as beton csatorna fektetése. A befogadó a Dr. Gratzer István utca meglévő, zárt csatorna 
tisztító aknája.  
A csapadékcsatorna, mely NA 30 beton csőből épül, az  NA 80-as rácsos befolyó fedlappal 
ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra. A 3-0-0 jelű 
csatornatisztító aknáinak fedlapja rácsos kialakítású. 
A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  3-0-0 jelű csatorna (Váczi M. utca): 
- Befogadója: Dr. Gratzer I. utca zárt csatorna tisztító aknája 
- Becsatlakozás szintje: 112,91 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  60,00 m ; NA 30 b 

30,0 m; NA 160 KG-PVC 
91,0 m DN 30 beton folyóka 
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- Aknaszám: 3 db NA 100 helyszíni beton akna csapadékráccsal 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

 
 

 
CS 2-0-0 jelű csatorna: 

 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a 22-es háztól meglévő nyitott szikkasztó árkok 
gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás, a kapubejárók alá pedig DN 30 
beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, hogy a teljes rendszer lejtsen a befogadóba. 
A szakasz befogadója a Kossuth utca 58. szmú ingatlan előtt meglévő buszmegállónál 
kialakított beton csapadék csatorna tisztító aknája.   
A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 
 

CS  2-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 
- Becsatlakozás szintje: 112,96 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  317,00 m nyílt árok gyephézagos 

 burkoló elemekkel 
129,0 m; DN 30 b áteresz 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
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CS 5-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a 0533/3 hrsz-ú ingatlantól meglévő nyitott 
szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás, a kapubejárók alá 
pedig DN 30 beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, hogy a teljes rendszer lejtsen a 
befogadóba. 
A szakasz befogadója a Dobó István utca kereszteződésének túloldalán meglévő nyílt árok.   
A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  5-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 
- Becsatlakozás szintje: 112,90 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  205,00 m nyílt árok gyephézagos 

 burkoló elemekkel 
94,0 m; DN 30 b áteresz 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

CS 6-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a Dobó István utca kereszteződésétől meglévő 
nyitott szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás, egészen a 
Bem utca kereszteződéséig. A nyílt árkokat meglévő átereszek kötik össze. 
A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  6-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
- Befogadója: DN 30 b zárt csatorna tisztító aknája (Dobó utca kereszteződés) 
- Becsatlakozás szintje: 112,85 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  137,00 m nyílt árok gyephézagos 

 burkoló elemekkel 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
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CS 7-0-0 jelű csatorna: 

 

A Kossuth Lajos utcában a főút északi oldalán, az Árpád utcától a Szabadság utcáig a 
meglévő nyílt szikkasztó árkok árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 
burkolása. 
A szakasz befogadója a Baccsó utca kereszteződésében meglévő csatorna tisztító aknája.   
A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 
 

CS  7-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 
- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 
- Becsatlakozás szintje: 112,90 mBf. 
- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  293,00 m nyílt árok gyephézagos 

 burkoló elemekkel 
- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

 

4. 1. A kivitelezést befolyásoló különleges, sajátos körülmények 

A kivitelezéskor az alábbi sajátos és különleges körülményekkel kell számolni illetve 
figyelemmel lenni: 

- A beruházást kisvárosias környezetben, lakott területen, a város életének legkisebb zavarása 
mellett kell elvégezni. 

- Figyelemmel kell lenni a gyalogos, busz és gépjármű forgalomra, esetleges lezárásokat az 
önkormányzattal egyeztetni és engedélyeztetni kell. 

- Az 1-0-0 jelű csatorna építése érinti a távolsági busz közlekedést, a buszmegállót, így az ott 
végzendő kiviteli munkák menetét engedélyeztetni és egyeztetni kell az Önkormányzattal, 
illetve a DAKK Zrt-vel. 

- A kivitelezés alatt számolni kell, azzal, hogy az év nagy részében a tervezett csatorna fektetési 
mélységben talajvíz akadályozza a kivitelezést. Az eltávolított talajvíz elvezetése komoly 
feladatot jelent, melyet meg kell oldani. 

- Szükséges továbbá a kivitelezés ideje alatt az érintett csatornaszakaszon keletkező 
csapadékvíz elvezetését ideiglenesen megoldani, átemelésekkel. A meglévő csatorna 
vízszállítását kivitelezés közben is biztosítani kell. 

- A tervezés folyamán nem lehet pontosan, feltárás nélkül megállapítani a kiváltandó 
közművek mennyiségét, ezért az csak tájékoztató adat. Minden közmű üzemeltetővel a 
kivitelezés megkezdése előtt a területet be kell járni és egyeztetni szükséges. 
 
5. 0. Csatornavezetékek építésének kivitelezése 
 
5. 1. Előkészítő munkák 
 
Az építés előkészítő munkák keretein belül, az egyes csőhosszak és aknakamrák elágazó 
csövek figyelembevételével csőkiosztási vázlatot kell készíteni. 
A munkaterületen a csatorna vízszintes és magassági vonalvezetésének meghatározásához és 
folyamatos ellenőrzéséhez szükséges méréseket, ezeknek biztosítását el kell végezni, valamint 
a szükséges segédberendezéseket (zsinórállás, stb.) el kell készíteni. 
Nagyon lényeges, hogy a kivitelezés megkezdése előtt minden keresztezendő 
közművet pontosan fel kell tárni és az esetleges magasságbeli keresztezéseknél a 
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tervezővel közösen, kell megállapítani a csatorna fektetési helyét és mélységét, 
amennyiben szükséges a közművezetéket ki kell váltani. 

Az érintett terület terep adottságai rosszak, csak minimális lejtésű csatorna megvalósítását 
teszi lehetővé, ezért nagyon fontos a pontos munkavégzés. 
A közműkeresztezésről pontos tervet megadni előre nem tudok, mivel a közműnyilvántartás 
bizonytalan magassági vonalvezetés vonatkozásában. 

A munkálatokat a közműnyilatkozatokban foglaltak szerint lehet csak megkezdeni. 
A beton csatorna kivitelezésekor be kell tartani a gyártó műszaki előírásait. 
Az aknákat úgy kell kialakítani, hogy azok balesetveszélyt ne okozzanak, és a csapadékvizet 
összegyűjtsék. Az aknák fedlapjai öntvényből készüljenek. 
Az aknák elhelyezésénél figyelembe kell venni a terepi adottságokat. 

5. 2. Földmunka 

A munkaárok kialakításánál a tervezés és a kivitelezés alapvető feladata, hogy minimális 
biztonságos munkaterület álljon rendelkezésre. 
Jelen esetben a csatornafektetést 1,0 m széles munkaárokban lehet elvégezni.  
A munkagödör kiemelését csak kézi erővel lehet végezni, mivel a közterületen 
közműkeresztezés mellett kell vezetni a csatornát. 

5. 3. Ágyazat készítés 

A cső élettartamát az ágyazat szakszerű elkészítése határozza meg. A csőzónában az ágyazati 
anyagot legalább 10 cm vastag rétegben kell elteríteni és tömöríteni. 
Ha a munkaárok szemcsés talajban kerül kiemelésre, akkor a csőzóna alsó ágyazati része 
elhagyható. A fenéksík tömörítését ilyen esetben is el kell végezni. 
vezethet. 

5. 4. Csatorna aknák építése 

A csatornavezetékben a tervezett helyeken kör alakú, helyszínen betonozott, NA 80-as 
tisztító aknák beépítését terveztem.  
Lefedésük  600-as, négyzet alakú öntvény csapadékráccsal, illetve kör lakú fedlappal történik.  

5. 6. Közműkeresztezések 

Közterületen telefon, optikai vezeték, elektromos áram kábel, víz, szennyvíz és gáz 
közműveket keresztez a csatorna. 
A keresztezéseknél csak kézi feltárás mellett szabad a fektetést végezni. Minden 
keresztezésnél a közműegyeztetésekben foglaltakat  mindenkor be kell tartani. 
Ha valamelyik közmű úgy keresztezi a csatornát, hogy az építést vagy a bontást akadályozza, 
akkor a közművet ki kell váltani. 

5. 7. Vízzárósági vizsgálat 

Az elkészült csatornák minőségi követelményeit az MSZ 10.311-81 Szakmai Szabvány 2. 
fejezete, a minőségellenőrzését ezen szabvány 3. fejezete tartalmazza. A minőségellenőrzési 
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munkákon belül a vízzárósági vizsgálattal ajánlatos behatóbban foglalkozni, mivel a nem 
megfelelő vízzárósággal készített csatornánál talaj kimosódás miatt rohamos minőségromlás 
következhet be és a csatorna rendeltetési funkcióját betölteni nem tudja. Ezen túlmenően 
úttest beszakadásokat, épület-, építménysüllyedéseket (károsodásokat) is okozhat a nem 
megfelelő vízzárósággal készített csatorna. 
Az elkészült csatornák vízzárósági követelményeit, a vizsgálatot és értékelését az MSZ 
10.311-81 szabvány tartalmazza. Az említett szabvány a belső víznyomással vagy a külső 
víznyomással való vizsgálatot írja elő. Jelen esetben a csatornát belső víznyomással vizsgáljuk 
meg. 
A vízzárósági vizsgálathoz és a csatornázási munka minősítéséhez az alábbi előkészítő munka 
elvégzése ajánlatos. Csatorna szemrevételezéssel való vizsgálata (repedés, csorbulás, stb.). 
Elkészült csatorna (aknák, csővezeték, csőre kötések) geodéziai bemérése (vízszintes és 
magassági értelemben), mért adatok rögzítése. Aknák csővezeték kialakítása, szükség esetén 
csővezeték átmosása. 
Csatornaszakaszok aknák közötti egyenletes lejtésének, és a tengelyvonalnak az egyenletestől 
való eltérésének meghatározása átvilágítással, tükrözéssel, csatorna TV-vel. 
Csővezeték csőzónába eső visszatöltésének elkészítése úgy, hogy a csőkötések szabadon 
maradjanak. Belső víznyomással végezendő vizsgálatnál ügyelni kell, hogy a feltöltő víz 
hőmérséklete maximum 15 °C-al térhet el a cső átlaghőmérsékletétől. (Erről írásos 
dokumentáltság indokolt.) Így májustól-szeptember végéig a belső víznyomásos vizsgálatot 
ajánlatos esete vagy a kora reggeli időpontban végezni és az előkészítő munkákat ennek 
megfelelően beütemezni és végezni. (Ha szükséges, nedves ponyvatakarást kell alkalmazni.) 

5. 8. Belső víznyomással végzett vizsgálat 

A vizsgálatra előkészített csatornaszakaszt 2 órán át 2 m-es vízoszlopnyomás alatt kell tartani, 
a 2 m a cső záradékvonalától számítandó. 
Ezt követően meg kell mérni literben a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt vízmennyiséget. 
A megengedett kiszivárgó vízmennyiség a következő képlettel számolható: 
Qki = * d * L + 1,3 * x       (liter) 
= csatorna anyagtól függ I. osztály 10 
d = csatorna átmérője 
x = vizsgált csatornaszakasz az aknák száma 
L = vizsgált csatornaszakasz km-ben. 

A vizsgálat után a csatornát minősíteni kell. 

5. 9. Földvisszatöltés 

A csőfektetés, illetve a csőbeágyazás (homokos kavics, illetve beton) elkészülte után a 
földvisszatöltési munkákat közvetlenül meg kell kezdeni és ezt lehetőség szerint a 
csőfektetés, illetve beágyazás ütemében szükséges végezni. 
A csatorna visszatöltésnél a MI 10-167 előírásai szerint a vezetékzónába „J” tömörítési 
osztályba tartozó talajt szükséges visszatölteni. A vezetékzóna a csőágyazat alsó síkjáról a cső 
záradék vonala fölötti 30 cm-es magasságig tart. A csőzónát Tr. 85%-re kell tömöríteni. 
(MSZ 14043/3 szabvány 4. pontja és a MSZ 18293.) 
A földvisszatöltést több ütemben kell végrehajtani. Első ütemben a föld visszatöltés a cső 
záradék, zóna fölötti kb. 0,50 – 1,00 m magasságig készül el úgy, hogy a csőkötések szabadon 
maradjanak. A visszatöltés kb. 20 cm vastag rétegekben történik, az egyes rétegek 
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tömörítésével. 
Az eredményes nyomáspróba elvégzése után kerül sor a térszintig történő réteges 
visszatöltésre és tömörítésre. A földtömeg és a felső 50 cm-es réteg javasolt tömörségi 
értékeit az MSZ 15103 szabvány tartalmazza. 
A vezetékzónában és a záradékvonalától 50 cm-re elhelyezkedő sík alatti földtömeg 
tömörítésénél nagy teljesítményű, nagyobb súlyú (30 kg-nál nehezebb) tömörítő gép 
használata nem megengedett. 
Víztelenített munkaárokban a víztelenítést – a visszatöltött földtömeg elázásának megelőzése 
érdekében – mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött tömörített földtömeg felszíne 
legalább 30 cm-rel meghaladja a nyugalmi talajvíz szintjét. 
Az MSZ 15105 szabvány előírása alapján fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb rögöt, görgeteget, 
építőipari törmeléket, követ, szerves talajt, szennyezett talajt visszatölteni tilos! 
Kötött talajoknál a tömörítésre iszapolást alkalmazni tilos! Még homoktalajok esetében is az 
iszapolás lehetőleg kerülendő. 
A visszatöltött talajtömeg tömörségi vizsgálatának milyenségét és mennyiségét a tömörségi 
megengedett szórását az MSZ 04.802/1 és a MSZ 15105 szabványok tartalmazzák. 
 
6. 0. Munkavédelem, balesetvédelem 
 
A gyártás során betartandó munkavédelmi előírásokat a termékre vonatkozó technológiai 
előírás tartalmazza.  
Az építési munkával kapcsolatban – fennálló rendelkezések értelmében – az építő cég 
technológiai utasítást kell kiadjon. Ez kitér minden dokumentálandó kapcsolati részre, 
munkafázisra, munkanemre, ellenőrizendő munkapontokra, továbbépítéseket engedélyező 
hatósági ellenőri bejegyeztetésekre és az átadás feladataira. A technológiai utasítás a 
munkavédelmi követelményeket messzemenően figyelembe kell vegye. Az alábbiakban 
összefoglaljuk azokat a veszélyforrásokat, amelyekre a csatornaépítési munkáknál különös 
figyelmet kell szentelni: 
 
1) Kedvezőtlen időjárás hatása (szabadban végzett munkánál). 
A védelem módja: 
- esős időben esőkabát és gumicsizma használata, 
- hideg időben meleg ruházat használata, melegedőhely és meleg védőital biztosítása. 
2) Elcsúszás, elesés veszélye (anyagok szállítás közben). 
A védelem módja: 
- megengedett súlyhatár alatti terhelés, 
- rendezett, akadály és csúszásmentes szállítási útvonal biztosítása. 
3) Szerelés közben le-, illetve beeső tárgyak veszélye. 
A védelem módja: 
- emelőkötél és eszköz rendszeres használata és ellenőrzése, 
- védősisak használata. 
4) Munkaárokba, munkagödörbe történő le-, illetve beesés veszélye. 
A védelem módja: 
- védőkorlátok előírás szerinti alkalmazása, 
- le-, és feljáráshoz biztonságos létra alkalmazása. 
5) Betemetés veszélye (földbeomlás esetén) 
A védelem módja: 
- talajminőségtől és állapottól függő ducolat készítése, azok rendszeres ellenőrzése, 
- ducolata elbontásának elkerülése, illetve szakemberrel való elvégeztetése. 
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6) Kézsérülések veszélye (éles szélek, peremek, sorják, illetve érdes felületek a csöveken)
A védelem módja: 
- ötujjas bőr védőkesztyű használata, 
- fokozott figyelemmel történő munkavégzés. 
7) Tűz- és robbanás veszélye (robbanómotoros tömörítő gépek alkalmazása esetén)
A védelem módja: 
- tűzoltó készülék helyszínen tartása, 
- a technológiai fegyelem szigorú betartása, 
- az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre előírtak betartása. 
8) Vizes anyagokkal végzett munka
A védelem módja: 
- az illesztő habarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikesztyűt kell biztosítani. 

A napi munka befejeztével a szerszámokat, felszereléseket, gépeket meg kell tisztítani, 
munkakörzeten belül össze kell gyűjteni, és rendezetten össze kell rakni. A munkaterületen 
tisztán, rendezetten kell hátrahagyni. 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM

Levegőtisztaság - védelem: 

A kivitelezés levegőtisztasá-védelmi követelményei. 

Az építkezés során kikerülő földanyag depóniák és járóutak felületét száraz időben locsolni 
szükséges a diffúz kiporzás megakadályozása céljából. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a 21/1986.(VI.2.) MT. rendelet és a 4/1986.(VI.2.) 
OKTH rendeletben foglaltak az irányadók. 

Zaj - rezgésvédelem: 

A kivitelezés zajvédelmi követelményei: 
A nyomóvezeték kivitelezése során az építési munkákból származó zaj megengedett 
egyenértékű A-hangnyomásszintje : 65 dBA nappal. 
A kivitelezési munka időtartama a teljes szakaszokon 1 hónapnál kevesebb. 

Az építési munkákat kizárólag a nappali időszakban végzik. 

Zaj - és rezgésvédelmi szempontból a többször módosított 12/1983.(V.12.) MT. és a 
4/1984.(I.23.) EüM. rendeletekben foglaltak az irányadók. 

Hulladékgazdálkodás: 

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok 
A kivitelezés során gépi és kézi munkaerővel végzik a föld kitermelést és a szerelést, így 
veszélyes hulladék (pl:olaj,olalyos rongy) keletkezhet. 

Tárolása az üzemi területen, arra a célra elkülönített gyűjtőhelyen és edényzetben történik, 
majd műszak végén a telephelyre kell szállítani. 
Ahonnan szakcéggel kell elszállíttatni. 
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8. Általános biztonsági és egészsévédelmi előírások

A terven feltűntetett közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyét még 
a vezetéképítés előtt kutatógödrös feltárással kell meghatározni. Amennyiben a közmű-
üzemeltetők által szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a 
kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A közmű-keresztezések 
környezetében kézi földmunka végezhető! 
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 
1993. évi XCIII. Törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és 
más külön jogszabályok tartalmazzák.  
A Kivitelező munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni.  
A koordinátor feladatait az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet tartalmazza. 
A kivitelezési munka megkezdésekor meg kell nyitni az építési naplót, melynek használatát az 
építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról szóló 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Kivitelezéskor betartandó legfontosabb jogszabályok: 
• 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
• 1996. évi LXXV. Törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
• 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
• 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
• 2/1998.(I:16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és

egészségvédelmi jelzésekről, 
• 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 
• 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és

forgalombiztonsági követelményeiről 

A jogszabályok előírásain túlmenően az alábbiakra kell fokozott figyelmet fordítani: 
- Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett 

és/vagy alatt üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű 
felfüggesztéséről gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosától szakfelügyeletet kell kérni. 

- Ha a munka gázvezetéket érint vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata a 
munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja 
esetén a munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató azonnali értesítésén túlmenően. A hiba 
elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható 
funkciójú (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetéket találnak, akkor a számításba 
vehető szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell. 

- Ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt 
érint, akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről az üzemeltetőt azonnal 
értesíteni kell. 
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9. Kiegészítés gázközmű tervfejezethez

Az 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) Kormány 
rendelet 19/A§. és 19/B§. előírásai gázvezeték környezetében történő 
munkavégzésre. 
19/A. § (1) A kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, 
egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték (a továbbiakban: szállítóvezeték), valamint a földgáz-
, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), továbbá 
környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése (ellenőrzése, karbantartása, javítása és az 
üzemzavar-elhárítás) biztosítására Biztonsági Szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet 
kell megállapítani. 
(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerinti kivitelezési 
munkavégzés megengedett. 
 (7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges 
létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. 
Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m 
mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a 
fúrási tevékenységet is) nem végezhető. 
(8) Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más 
nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az 
esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a 
tervezője gondoskodik:  
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, illetve üzemeltetési (technológiai) tervek
elkészítéséről és egyeztetéséről, 
b) a meglévő létesítményen esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről,
kivitelezéséről és költségeinek viseléséről, 
c) a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető egyetértésének megszerzéséről. Az
egyetértés iránti kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési vagy kivitelezési és üzemeltetési 
(technológiai) terveket 3 példányban.  
d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett,
megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka 
tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről. 

Fentiek értelmében a keresztezett, vagy érintett szállítóvezeték 2-2 méteres 
környezetében tilos bármi nemű gépi földmunkavégzés. Továbbá bármi nemű 
földmunkavégzés csak kirendelt szakfelügyelet jelenlétében végezhető, mely 
szakfelügyelet megrendelése az Üzemeltetőtől, a Kivitelező feladata. Kivitelezőnek 
rendelkeznie kell tárgyi munkavégzés kapcsán Üzemeltető által írásban kiadott, és 
érvényes Közmű üzemeltetői nyilatkozattal és üzemeltető által ellenjegyzett, a 
nyomvonal rajzon feltűntetett szállítóvezeték nyomvonalát is feltüntető 
nyomvonalrajzzal. 

Soltvadkert, 2016. november hó. 

Mátyus Zoltán 
 tervező 
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Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 14

Tervszám: V-75/2016.CS 1-0-0 jelű csatorna
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        TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 19

Tervszám: V-75/2016.CS 4-0-0 jelű csatorna
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        TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 13

Tervszám: V-75/2016.
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CS 5 - 0 - 0       -
nyílt árok, gyephézagos burkolattal : L= 205,0 m
DN 30 b áteresz: L= 94,0 m

CS 6 - 0 - 0 meglévő
nyílt árok, gyephézagos burkolattal : L= 137,0 m
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Kossuth utca

CS 7 - 0 - 0
nyílt árok, gyephézagos burkolattal : L= 293,0 m

telefon földkábel

meglévő szennyvízcsatorna
meglévő csapadékvízcsatorna

meglévő gázvezeték

meglévő vízvezeték

Tervezett csapadék vízcsatorna

J E L M A G Y A R Á Z A T :

elektromos földkábel

elektromos oszlop

telefon oszlop

101,00
99,63

tervezett csapadék tisztító, rácsos akna
DN 100 b

Tervezett árok burkolás

meglévő áteresz árkok között

meglévő árkok geod. magassággal

meglévő rácsos összefolyó akna









31

33

35 37 39 41 43
45

12108642

1

3

5

7

9 11

40
42 44 46 48

50 52 54

47 49 51

22

53

20181614

13 15 17 2119
23

25

6058
56

Megbízó:
Soltvadkert Város
Önkormányzata
6230 Soltvadkert
Kossuth u. 6.

Mátyus Zoltán
Eng.: VZ-T/03-0391
Mobil:30/9585-179

Tervező:

Tervező: Mátyus Zoltán

                TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 10

Tervszám: V-75/2016.CS 4-0-0 jelű csatorna (meglévő állapot)
RÉSZLETES  HELYSZÍNRAJZ

csapadékvíz
átemelő

Elbontandó csatorna DN 60b L = 346 m
14 db beton tisztító akna

22,50
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114
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111

Csatorna jele

Csatorna helye

M  =1:50
h

v
M  =1:500

Hossz-szelvény

109

Összesen anyag

Folyásfenékszint

Egyes hossz

Terepszint

nyílt árok, gyephézagos burkolattal L= 317,00 fm; DN 30 beton áteresz L=129,00 fm

Lejtés

5,00 4,00 7,00 16,00 13,00 24,00 12,00 23,00 4,00 12,00 4,00 7,00 5,00 22,00 7,00 7,50 8,00 18,00 6,00 25,00 5,00 22,00 5,00 18,00 7,00 7,00 11,00 25,00 9,00 7,00 6,00 25,00 8,00 13,00 7,00 19,00

Megbízó:
Soltvadkert Város
Önkormányzata
6230 Soltvadkert
Kossuth u. 6.

Mátyus Zoltán
Eng.: VZ-T/03-0391
Mobil:30/9585-179

Tervező:

Tervező: Mátyus Zoltán

                TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 15

Tervszám: V-75/2016.CS 2-0-0 jelű csatorna

HOSSZ-SZELVÉNY
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18,00 9,00 7,00 6,00 6,00 11,00 6,00 23,00 6,00 11,00 18,00 8,50 15,00 12,00 6,00 10,50 6,00 13,00 6,00 15,00

nyílt árok, gyephézagos burkolattal L= 119,00 fm; DN 30 beton áteresz L=94,00 fm
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Megbízó:
Soltvadkert Város
Önkormányzata
6230 Soltvadkert
Kossuth u. 6.

Mátyus Zoltán
Eng.: VZ-T/03-0391
Mobil:30/9585-179

Tervező:

Tervező: Mátyus Zoltán

                TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 16

Tervszám: V-75/2016.CS 5-0-0 jelű csatorna

HOSSZ-SZELVÉNY

14,00

Csatorna jele

Csatorna helye

M  =1:50
h

v
M  =1:500

Hossz-szelvény

Összesen anyag

Folyásfenékszint

Egyes hossz

Terepszint

Lejtés 2‰
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nyílt árok, gyephézagos burkolattal L= 293,00 fm; DN 30 meglévő beton áteresz L=129,50 fm
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Megbízó:
Soltvadkert Város
Önkormányzata
6230 Soltvadkert
Kossuth u. 6.

Mátyus Zoltán
Eng.: VZ-T/03-0391
Mobil:30/9585-179

Tervező:

Tervező: Mátyus Zoltán

                TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 17

Tervszám: V-75/2016.CS 7-0-0 jelű csatorna

HOSSZ-SZELVÉNY
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NA 30 beton folyóka L= 51,00 fm, NA 200 KG-PVC csatorna L=103,00 fm

Lejtés 2‰
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Megbízó:
Soltvadkert Város
Önkormányzata
6230 Soltvadkert
Kossuth u. 6.

Mátyus Zoltán
Eng.: VZ-T/03-0391
Mobil:30/9585-179

Tervező:

Tervező: Mátyus Zoltán

                TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Soltvadkert
csapadékcsatorna rekonstrukció ás árkok kialakításának vízjogi létesítési engedélyes terve

Rajzoló: Mátyus Z. /Zsikla Róbert

Dátum: 2016. november hó

Méretarány: M = 1:500

Rajzszám:  E - 18

Tervszám: V-75/2016.CS 8-0-0 jelű csatorna

HOSSZ-SZELVÉNY



















TELJESÍTMÉ Y YILATKOZAT LE PE1916�01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Előregyártott betoncső az MSZ E� 1916:2003 szerint 

2. Típus�, tétel� vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) 
bekezdésének értelmében: 

Az építési termék azonosítását lehetővé tevő adatok (típus, cikkszám) a terméket kísérő dokumentáción (szállítólevél/számla) kerülnek 

feltüntetésre 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással 
összhangban: 

szennyvizek, csapadékvizek, felszíni vizek elvezetésére az alkalmazástechnikai útmutató szerint 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően:

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 7630 Pécs, Edison u. 110. 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatok tartoznak: 

Weimann Albert e;mail: pecs@leier.hu 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, 
vagy rendszerek:

4. rendszer 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 

A 4. rendszerben nem értelmezhető 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: 

�em értelmezhető 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
előírások

Vízzáróság A tömítőgyűrűs csatlakozások és betoncsövek megfelelnek 
legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén

MSZ EN 1916:2003 
Nyomószilárdság Jellemző nyomószilárdság legalább: 40 N/mm 

Tartósság Megfelel szokásos alkalmazási körülmények között 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Weimann Albert igazgató 

Pécs, 2013. június 28. …………………………………… 

Kiadás: 06/13

Teljesítménynyilatkozat száma: LE PE1916�41 
1/1



 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Készült a 305/2011/EU rendelet szerint 

 

 

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított 
SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt 

kezelendő 

Gyártó: 

Neve: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. 
Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep 

Elérhetősége: Tel.: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731  

e-mail: beton@csomiep.hu 

Meghatalmazott 

képviselő: Temesvári Adrienn a gyártó címén 

A termék megnevezése  
Előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemek. 

100/75/13 AK künettel és künet nélkül, 100/45/13 AK künettel és künett nélkül, 100/100/25 AK  és 100/60/15 AK künet 
nélkül, 80/50/9,5 AK künettel és künet nélkül, 

60/5, 60/10, 50/,5, 50/10 szintemelő gyűrű, 100/25/12, 100/50/12, 100/75/12, 100/100/12, 80/30/9,5, 80/30/9,5, 80/50/9,5, 
80/70/9,5, aknamagasító, 

100/60/60, 100/50/60, 100/80/50,excentrikus és 80/60/30, 80/50/35 centrikus aknaszűkítő 

A termék rendeltetése 

Az előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemekből zártszelvényű gravitációs 
csatorna hálózatok tisztító-, ellenőrző-, lejáró-, lejáró-, bukó-, öblítő-, irányváltó-, és 
végaknák állíthatók össze. 

A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült: 
MF 04-2001 800 és 1000 mm belső átmérőjű beton és vasbeton csatorna akna elemek 

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere 4 

A bejelentett szerv neve és 
azonosító száma: 

VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.    NB 2088 

ÉME száma: VITUKI É-7/2012 

TELJESÍTMÉNY 

Alapvető tulajdonság Teljesítmény Hivatkozás 

Beton szilárdsági osztály 30/37 MF 04-2011 (3.1.1.pont) 

Mérettűrés megfelelt MF 04-2011 (3.1. pont) 

Alaki és felületi követelmények megfelelt MF 04-2011 (3.2. pont) 

Vízfelvétel < 6 tömeg % MF 04-2011 (3.4. pont) 

   

A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti 
teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős. 
 

 

Hódmezővásárhely, 2013. július 1.  

 

 
Temesvári Adrienn 

minőségirányítási vezető 
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Tárgy: Nyilatkozat Sohvadkert belterületi 
csapadékvíz-elvezető rendszer vízjogi létesítési 
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2017. február 25-én kelt levelének mellékleteként megküldte igazgatóságunknak Saltvadkert 
TOP-2.1.3.-15 Környezetvédelmi InfrastruktStr� _:p_ej�sztések beruházás kapcsán a 
csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójának tervel.t. A vízjogf létesÚés1-engedély 
megszerzéséhez kérte kezelői nyilatkozatunkat 

A tervek áttanulmányozását követően hiánypótlást kértünk, amit 2017. április 14-i leveléhez 
csatolva eljuttatott hozzánk. A beküldött dokumentáció alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk: 

A benyújtott engedélyezési terv alapján a fejlesztéssel érintett utcákban már meglévő, de 
funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatornák, nyílt vízelvezető árkok átereszekkel, illetve 
szikkasztó árkok találhatók, melyek nincsenek összekötve. A fejlesztés célja a jelenlegi 
magassági vonalvezetés miatt rossz hatásfokkal üzemelő rendszerek kiváltása, az utcákon 
keletkező csapadékvizek összegyűjtése és a csapadékvíz károkozás nélkül a meglévő városi 
csapadékcsatorna hálózatba-, majd a befogadékba (Városi záportározó ba, majd a VII/f jelű 
csatornán keresztül a Vadkerti tóba) vezetése. A nyílt árkok gyephézagos mederburkoló 
elemekkel történő kivitelezésének célja a csapadékvíz (szikkasztása) helyben tartása. 

A tározó környezetére jellemző talajvízszint meghatározása érdekében az igazgatóság 
kezelésében lévő 1409 törzsszámú talajvízszint észlelő kútban regisztrált talajvízszinteket 
figyelembe véve megállapította, hogy a sokéves átlagos talajvízszint érték 2-3 m között van. 

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 
egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A

rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI 
kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása. 
/Tájékoztatásul közöljük, hogy Magyarország kormánya a 1155/2016. (III. 31.) Korm. 
határozata szerint elfogadta az ország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét 
és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21 §
(2) bekezdése alapján közzétette a Hivatalos Értesítő ben./ 



Tárgyi fejlesztéssel érintett sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság- Duna-vízgyűjtő déli rész 
sekély porózus felszín alatti víztest, az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (OVGT2) 
állapotértékelése során mennyiségi (a víztesten elhelyezkedő FA VÖKO területek gyenge 
állapota miatt) és kémiai (a víztest területén jelen lévő diffúz nitrát tartalom miatt) 
szempontból is gyenge minősítést kapott. 
Az OVGT az EU Víz· Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és 
megtartását tűzte ki környezeti célállapotként Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest 
állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a 
felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére, és be kell tartani ezen rendelet 
elöírásait. 

Mint ismeretes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § ( l )  bekezdés b) 
pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat Jeladata a település belterületén a 
csapadékvízzel történő gazdálkodás. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (OVGT2) intézkedési tervében megjelenő és 
általános érvényűnek tekinthető, 23.1. számú ·intézkedés (Be/területi vízvisszatartási 
lehetőségek megteremtése, épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről 
(záportározó medencék, tavak)) a települési csapadékgazdálkodás megvalósulását és ezzel a 
felszíni és felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, a belterületi 
vízvisszatartás elősegítést szolgálja. Megoldási lehetőségei között szerepel a csapadékvizek 
hasznosulásának elősegítése, ami a községi vízgyűjtőn a beszivárgás lehetőségének, és ezzel a 
talaj vízpótlásának és a talajvíz utánpótlódásának növelésével is elérhető. 

A tervdokumentációban foglaltak szerint az átalakításralfejlesztésre szoruló csapadékvíz 
elvezető csatornák többnyire zárt szeivényű elvezető csatornák, viszont a tervezett 
fejlesztéssel érintett csatornarekonstrukció összes hosszának mintegy 25%-át nyílt árokként, 
gyephézagos mederburkoló elemekkel tervezik kivitelezni, elősegítve a csapadékvíz 
(szikkasztását) helyben tartását. Ez utóbbi műszaki megoldás összhangban van a 
vízgazdálkodási törvény fent említett előírásával, valamint a VGT 23 . l .  szám ú 
intézkedéséveL 

Vízbázisvédelem: 

SoHvadkert Városi Vízmű üzemelő ivóvízbázis vízkészletének védelme érdekében 89696-2-
1/2014. számú határozattal módosított, 5926-2/2008. számú, V/102 vksz.-ú· határozattal 
kijelölesre került a hidrogeológiai védőövezet · "B" zónájának védőidoma, melynek
mélységbeli lehatárolása (40 - -160 mBf.) alapján kijelenthető, hogy a tervezett fejlesztés 
nem veszélyezteti a Vízmű védelem alá helyezett vízkészletet. 

Vízrendezés: 
A CSl -0-0 jelű vezeték befogadója az ún. "városi tó", ahonnan a víz a VII/f csatornán
keresztül kerül elvezetésre. A csatorna az összegyűjtött csapadék levezetésére alkalmas 
állapotban van. A rekonstrukció során a vízfolyás medrét érintő munkavégzés nem történik. 

A fentiek figyelembe vételével a vízjogi létesítési engedély kiadása ellen igazgatóságunk 
kifogást nem emel. 

Baja, 2017. április 24. 

Tisztelettel: 

igazgató\ 
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TÁRGY: Soltvadkert, TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések 

beruházás, csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója 

ÉRKEZTETŐ SZÁM: FERK-45513/2017/1 
BEÉRKEZŐ IKTATÓ SZÁM: f7148-19491-3/2017 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 51/2017 
TERVEZŐ: Mátyus Zoltán- VZ-T/03-0391 

Kiskunhalas, 2017.02.28. 

Közműnyilatkozat 

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot, melynek azonosító jele: V-75/2016 és kérte 
társaságunk képviselőjét, hogy a kivitelezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg. 

A benyújtott terv kivitelezéséhez: hozzájárulunk nem járulunk hozzá 

A közműnyilatkozatot az F7148-19491-2/2017 iktatószámú, 2017. 02. 20-án kelt adatszolgáltatási 
jegyzőkönyv alapján az alábbiak figyelembe vételével adjuk meg: 

A tervezett nyomvonal-kialakítás keresztezi, valamint párhuzamosan halad a 3 bar nyomású, DN20-200 PE SOR 

11 anyagú földgázelosztó vezetékkel, érinti a gázvezeték 4-4 m-es biztonsági övezetét. 

� A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
19/8. (1) (3 Cl (6) C7l pontiai szerint végezhető: 

(l) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas 
létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy 
megközelítheti 

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 

(c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása 
kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető 
szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, 
a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés 
helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles 
viselni. 

� A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a földgázelosztó 
vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A 
munkakezdés előtt helyszíni bejáráson a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének 
köteles átadni, valamint gondoskodni a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során. 

� Fúrással történő földgázelosztó vezeték keresztezés esetén - a szakfelügyeletre vonatkozó előírásunk 
betartásával - csak az elosztóvezetékünk feltárása mellett, a gázvezeték felől indított fúráshoz járulunk 
hozzá! Amennyiben a keresztező gázvezetéket feltárni nem lehet, akkor az átfúrással nem keresztezhető! 

A gázvezeték biztonsági övezetén belül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szakfelügyelete mellett, párhuzamos 
vezetés esetén (szükséges távolságonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden keresztezési pontban, 
valamint bizonytalan nyomvonal esetén, a földgázelosztó vezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása 
szükséges. 
A tervezett létesítmény munkaterület átadás-átvételi eljárását az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi 
Üzemegységén írásban be kell jelenteni. 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

GÁZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSIIGAZGATÓS ÁG 
Déli Gázüzem Kiskunhalasi Üzemegység 
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. 
Telefon: 06 77 422 633 Fax: 06 77 422 648 

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu 
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Szakmai felügyeletre vonatkozó előírások: 

� A földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az Égáz-Dégáz 
Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai 
felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet. 

� A kivitelezés teljes ideje alatt - függetlenül a szakfelügyelet jelenlététől - a földgázelosztó vezeték megóvásáért, a 
beruházó-kivitelező teljes felelősséggel tartozik. 

� Amennyiben valamelyik földgázelosztó vezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
Kiskunhalasi Üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség szerint ezeken a helyeken és a 
keresztezéseknél kutatóárkokat kell létesíteni a munka megkezdése előtt. 

� A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal kérjük írásban megrendelni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységétől, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. (Fax: 71/422-648). 

� Szakfelügyelet megrendelésekor kérjük, hogy a közműnyilatkozaton feltüntetett iktatószámunkra és/vagy nyilvántartási 
számunkra hivatkozni szíveskedjenek. 

� Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati tevékenységnek minősül. 
Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.eqaz-deqaz-foldgazeloszto.hu internetes oldalon. 

Általános előírások földgázelosztó vezeték megközelítése és keresztezése esetén: 

� A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári sárga 
jelzéses, PE anyagú. 

� Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005 (X.ll.) GKM 
rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bárminemű kár keletkezik, úgy ezért a teljes 
mértékű felelősség a kivitelezőt terheli. 

� A keresztező közmű és a földgázelosztó vezeték palástja között védőcső alkalmazása esetén is min. 20 cm távalságat kell 
tartani. 

� Az elkészült keresztezési csomópontokat eltakarás előtt be kell mutatni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes 
képviselőjének. 

� Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő létesítmények és a meglévő és üzemelő földgázelosztó vezeték között 
kérjük 80/2005 (X. ll.) GKM rendeletben előírt vízszintes védőtávolság betartását. 

� Az üzemelő földgázelosztó vezetékeink kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során az eredeti 
állapotot, törmelékmentes földtömörséget kérjük visszaállítani. 

Előírások csatorna. csapadékvíz és árok keresztezés esetén: 

� Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a földgázelosztó vezeték legkisebb vízszintes távolsága 
0,4 m lehet. 

� Földgázelosztó vezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetéket elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

� Csatorna bekötés földgázelosztó vezetéket csak alulról keresztezhet 

� A csapadékvíz-elvezető árok, szikkasztó árok folyásfeneke és a földgázelosztó vezeték között minimálisan 80 cm takarást 
kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földrnunkával fel kell tárni a 
gázvezetékeket Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés alapján a gázvezetéket ki kell 
váltani lesüllyesztéssel! 

Általános előírások: 

� Felhívjuk a figyelmet a földgázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna stb.) és 
tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, - tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve működtetésének 
ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén az okozott kárt illetve a helyreállítási és 
javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni. 

� Amennyiben a kivitelezés során a földgázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a 
bejelentett vállalkozó végezte akkor a megrongált földgázelosztó vezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült 
költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét teljes körűen a létesítmény beruházója 
köteles megtéríteni. 

� A gázvezetéket jelölő "G-jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező fele 
nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarás mélységére irányuló 
hivatkozásokat az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe. 

� Vezetékrongálást, gázömlést kérjük, hogy azonnal jelentsék a 80/820-141 telefonszámon l 
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)i> Felhívjuk figyelmet, hogy jelen dokumentumot, mint közműnyilatkozatot a kivitelezést végző vállalkozó helyszínen 
tartózkodó, a munkálatokat felügyelő felelős műszaki vezetőjének is rendelkezésére kell bocsátani azzal a tájékoztatással, 
hogy a nyilatkozat tartalmát az irányítása alatt a helyszínen munkát végző összes személynek ismernie kell. 

)i> A kivitelezőnek a munkaterületen kell tartani 1 példány, a Társaságunk által lebélyegzett/egyeztetett, a 
földgázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt. 

)i> A tárgyi munkával kapcsolatban a földgázelosztó vezetéket érintő utólagos átalakítások, tervezési, kivitelezési munkálatok 
(pl. utólagos védőcsövezés, vezetékkiváltás stb.) költségei a beruházót terhelik. 

)i> Az előírt szakfelügyelet igénybevételének hiányában illetve a közműnyilatkozatunkban előírtak be nem 
tartása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá. 

)i> A kivitelezés megkezdését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén a munkálatok megkezdése előtt 
- 2 nappal - írásban be kell jelenteni, amelynek tartalmaznia kell: 

a munka megnevezését, 
a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét, 
a munkavégzés várható időtartamát 
a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját 

Jelen közműnyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes! Amennyiben a kivitelezés megkezdése később történik 
vagy amennyiben az egyeztetett terv módosításra kerül, újabb közműegyeztetés szükséges. 

Kapják: l pld.+dok. 
l pld.+dok. 

Címzett 
Tervtár 
adActa 

Égáz·Digtz 'll''.ildgá�z� 
Zártkö.-iic!n Mü�&lc! LUI�rsaság 

37. 

� ���i!!::s"-

fejes Ferenc 

üzemegység vezető 
3(. J 

gázhálózati művezető 

3 



l. 

� 
� 
Kiskun-Víz 

Készült: 

Kérelmező: 

Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Ktt.

H-6400 Kiskunhalas Körösi út 5.
Tel.: +36 77/421-

' 
622, +36 77/420 : 321 · 

Fax: +36 77/421- 039 

Web: www.kiskunviz.hu 
E-mail: kiskunviz@kiskunv.iZ.hu 

VIZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐl NYILATKOZAT 

. Cégj.sz.: 03-ű9-126654 
Adós'z.: 24688886-2-()3 

Bankszámtasz.: 11732064-20050461 

lktatószám: 818-1·2017 

Soltvadkert, TOP-2.1.3.-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz 
.elvezetés rekonstrukció vízjogi létesítés i engedélyes tervének közműegyeztetése. 
2017. 01. 30-án a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. - Kiskörösi Üzemmérnökség 
hivatalos helyiségében. 
Saltvadkert Város Önkormányzata 
H-6230, Saltvadkert 
Kossuth I,J. 6. 

Közmű üzemeltető Nyilatkozata: 
A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (tervszáma: V-75/2016) és kérte 

Vállalkozásunk képviselőjét hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg. 
Nyilvántartásunk alapjá n ? tervezett tárgyi építmény, létesítmény a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. -

,Kis körösi Üzemigazgatóság által üzemeltetett víziközművet, illetve annak biztonsági övezetét 

Érintés.módja: 
ÉRINTI N,EM ÉRINTI 

��w·;$''*��'-''f' Rer-J.:zt�i;zy.�tt'����..,.��. ; l'I/'Rllz�riíösati �aía:J, ·"' ����n�!lt:t����mí�J!m�f���1f� -J�''"-'-�.?,:, · :;t --� �·t. ;--!"'"''\ ���''*'�-�� .�.;;;""'-� - �,,��� t<..�w .... . """f·:' ' i:M 
X X' 
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x 
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·Érintés esetén az alábbi előírások érvényesek: 
Az MSZ 7487/2. "közmű- és vezetékek elrendezése köz1;erületen" ajánlásainak betartása kötelező! 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt szakközeg kirendelése érde.kében ke,resse meg műszaki 

ügyfélszolgálatunkat 
Bővebb felvilágositás a 78/312-077,as telefonszámon kérhető a m(lsz:aki ügyfélszolgálaton. Szakközeg 

megrendelése a 78/312-166 fax számon; vagy az kiskoros@kiskunviz.hu e-mail címen adható le ... 
A keresztezés helyén a kivitel.ezés során kézi földmunkavégzés, és a védőtávolságok betartása indokolt. A 

· keresztezéseknél a keresztezett víziközmű előtt és utári 1-1 méter hosszon túlnyúló védőcső alkalmazását írjuk 
elő. A p�rhuzamos érintés esetén a közművezetékünket l méternél jobban megközelítő idegen létesítményt a 
teljes szakaszon védőcsőbe kell helyezni. 

Ellenkeiő esetben a későbbi hibalehárítás, vagy karbantartás során történt sérülésekbői keletkező károkért 
felelősséget nem vállalunk. A teljes nyomvonaloQ a kábel felett felirattal ellátott jelző fóliát kell elhelyezni. 

A viziközmű keresztezést a kivitelezés meg�ezdése előtt helyszíni feltárással fel kell kutatni. 
Kérjük a nyilatkozatban foglaltak figyelembevételét. 
Nyilatkozatunk érvényessége a kiadástól számított 1 év. 

Kiskőrös; 2017-01-30 
J!• . 
i\l&�iin:;í , , .. . . . 

/ · 64o Ut VIJ:J«iizm ·." / 

L 
, A��ús_.ku nhata: �l�J �áitat(J Kit'""'-- BB: 1 o z.,m: 2 468, orosi út 5 ............... J .... ... ... ... . .. " t7(l7 702543-o 8886-2-o • 

• . ''..J OTp. 85B81t 3 /:Komlos1 Gergely:/ 117:'!.2o64 ''n �-oooao007 . <; Jli"'04 közműnyilvántartó · � 67 

___ ________ ,.:._ ______________________ �----�--···------------�---'··.;;--___;.-�----------_:-_ ___ , __ ____ __ _ __________ _ 

Kalocsai Ozemm.;rn.ökseg Cirn: ,,.,�100 (D,c-;...;:: Hdso:{ �-:;{. 3S., Tet: �30 73; .J6J.�.J..J fa.'<· "36 l 8--' 5o1 112 E�mciil: -��ú:._"t-(:i;t fv;..>:Ji! ';. :,,, 

f-mail: ·<J> . .;:)r').r,:g'','(,:;:A":;r);; nil 
f-molf.' \ •{t ;r'l'CI"Ci� 'j)\';;<,;<)'./!.: 

K_iskőrösi Ülemmitnőkség Cim: .!.f-fil�O !< ... s fJt •"'">- Co::_;.; G;. _, -+3. Tel.: .. 39 78.' fl..?-e 77 Fo x: �35 ?S/ 31_: 7:.18 
Ki5kuolw!osi I.Úer1H1H�rnökseg · Om:!-; ,.jJ:}C lüiktu•;h?'-:i l( ó!:�_:: ur i Tel.: t 3 ó 77/./21-622 Fmf: ·}6 77; J .. '! -VJO 



Saltvadkert TOP csapadékvíz elvezelés rekonstrukció .doc. 

� .. 
Hozzáférési hálózat és szaigáitatás menedzsment igazgatóság 

Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-kelet 

Cím: 3525 Miskolc Régiposta u. 9; Postacím: 3525 Miskolc Régiposta u. 9 

Telefon:06-46-521-758 Fax:06-46-348-648 

MÁTYUS ZOLTÁN vízépítő rnérnök 

Saltvadkert 

Dr. Gratzer I. u. 10. 

6 230 

Ügyiratszám: 65552763/2017 
Ügyintező: Laczkó István 
T elefon:OB-30-9555-�15 7 
T elefax:06-46-348-648 
E-mail cím:laczko.istvan@telekom.hu 
Melléklet: pld.terv 

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT 

EGYÜTT. VELED 

Tárgy: Soltvadkert, TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések 

csapadékvíz elvezetés rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyes terve. 

Tisztelt Címzett! 

Tárgyi ügyben a Magyar Telekom T ávközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
Társaság) Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóságához benyújtott 
TSZ:-75-2016tervszámú, .. ... ... . ..... . .... . . . . . . ...... ..... rajzszámú terveit a Társaság 2017. február hó 09-én 

megkapta. Megállapítást nyert, hogy 

a tervezett fétesítmény több helyen keresztezi és párhuzamosan halad a Társaság 
üzemeltetésében álló, meglévő földalatti távközlési hálózatot 

Az alábbiakban leírt létesítés i feltételek betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti 
kivitelezéséhez a Társaság a 

Közműkezelői hozzájárulást megadja. 

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírások betartása szükséges: 

I. Általános előírások 

T ávközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Társaság üzemeltetésében lévő 
kábel( ek), egyéb hálózati elemek védelméről az MSZ 7 487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 

MAGY AR TELEKOM T Á VKÖZLESI NYILVÁNOSAN MÜKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Székhely: l O 13 Budapes!. Kriszlina krt. 55. 
Cégjegyzékszám: Bcicgyc

�
zvo a Fővárosi Törvényszók Cégbíróságán 

Cg. O 1-1 0-04 l 928 szárn alatt 
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Dátum. 

q� .. 
Ügyiratszám 

EGYÜTT. VELED 

13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5.7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, 
MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) 
NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, és az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni. 

A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete me/lett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését 
követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 
1 O nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság Hálózat üzemeltetési és beruházási 

osztályától (cím 3525 Miskolc Régiposta u. 9Telefon: 06-30-9555-157Fax: 06-46-348-648) e
mail:laczko. istvan@telekom.hu A megrendelőn fel kell tüntetni a Közműkezelői nyilatkozat 
ügyiratszámát! Az ügyirat számot a tárgyi építési munkával kapcsolatos eljárásokra (munkaterület 
átadás, műszaki átadás, forgalombahelyezési eljárás) szó/ó meghívókan is fel kell tüntetni. 

A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagat egy új. legkevesebb 2 méter hosszú, eredetivel azonos 
feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek. A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 
méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával 
kell feltárni a távközlő kábel helyét. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén -amennyiben a 2 méteres 
közelségen belülre kerül a nyomvonal- 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal 
kell feltárni a Társaság létesítményét. 

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis 
szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni. A nyomvonal kitűzésénél a 
keresztezés helyét, a Társaság üzemeltetésében lévő kábelek nyomvonalának'töréspontjait, ill. a 
Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni, legalább 1 O méterenként, feltűnő színű, a földből 50 
cm-re kiálló karóval, vagy egyéb módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell 
biztosítania. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van. 

A Társaság üzemeltetésében lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a 
földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Társaság végezhet. 
Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni. 

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet 
zöldszámán: 06-80/23-13-13. A Társaság üzemeltetésében álló létesítményének esetleges 
sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül -a kivitelezőt terhelik. A T ársaságot 
érintő munkaterület létesítményeire nyí/tárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a 
Társaság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály részvételével, me/y eljáráson be kell mutatni 
a földalatti létesítmények sérülés mentességét. 

II. Tervspecifikus (a konkrét tervre vonatkozó) előírások 

11/1. Víz, szennyvíz és gázvezeték (csővezeték) 
A távközlési földkábel és a gázvezeték párhuzamos egymás me/lett haladása esetén, minimálisan 1 , O  
m védőtávolság betartását kérjük. (víznél 0,5 m). Vízvezeték/gázvezeték nyomvonala a Társaság 
üzemeltetésében álló alépítmény fölé nem kerülhet, csak keresztezheti azt. A távközlési oszlopok 1-
1m-es körzetében földmunka (árok és munkagödör nyitás céljából) nem végezhető. 

MAGY AR TELEKOM T Á VKÖZLESI NYILV ÁN OSAN MÜKÖDÖ RESZVENYT ÁR SAS ÁG 

Székhely: 1 O 13 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 

Cg. O 1·1 0·041928 sztím alatt 
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Dátum. 

� .. 
Ügyiratszám 

EGYÜTT. VELED 

A távközlési földkábelek alul keresztezése estén, a keresztezési pontokon földkábelünket hasított 
védőcsöves védelemmel kell ellátni. A Társaság üzemeltetésében álló alépítmény, aknák és 
szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények, aknák belterének igénybevétele csőátvezetések 
céljából tilos. 

Amennyiben a szabVányban előírt védőtávolságok nem biztosíthatók, úgy védelmi kiváltási tervet kell 

készíteni a beruházás terhére. A keresztezések helyein takarási engedélyünk nélkül a műszaki átadás

átvételi eljáráshoz nem áll modunkban hozzájárulni. 

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: (1 év) 
Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, új 
engedélyezési eljárást kell indítani. 

Miskolc, 2017. február hó 09-én 

MAGYAR TELEKOM T Á VKÖZLÉSI NYILV ÁN OSAN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Székhely: 1 O 13 Budapest, Kris1tina krt. 55. 
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Tórvényszók Cégbíróságán 

Cg. O 1-1 O 04 1928 szá111 alatt 
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Helyszíni szolgáltatások igazgatóság 
Dél-magyarországi szolgáltatási központ 

6000 Kecskemét Kálvin tér 1 0-12. 
6001 Kecskemét Pf. 300 

Ügyiratszám: 420372-65552763-1/2017 
Egyeztetés kelte: Kecskemét, 2017.01.27 
1 évig érvényes! 

Tel: 76/514-167 Fax: 761402-955 

KÖZMŰEGYEZTETÉSI.JEGYZŐKÖNYV 

Beadvány azonosító: TSZ:-75/2016. 
Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetés rekonstrukció 
Tárgy helyszíne: 6230 Soltvadkert 
Tárgy: Soltvadkert, TOP-2.1.3.-15 Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz elvezelés rekonstrukció vízjogi létesitési 
engedélyes terve. 

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévö hálózat jellege: 

Alépítmény 0 Földkábel 0 

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt. 

Földfeletti D 

helyi hálózatát: érinti 0 
körzet hálózatát: érinti D 
gerinc hálózatát: érinti 0 

zárt célú hálózatát: érinti D 

Nincs D 

nem érinti D 
nem érinti 0 
nem érinti D 

·nem érinti 0

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához mlnlmum 4 pid. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok 
ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 3525 Miskolc Régiposta utca 9.; levélcím: 3501 Mlskolc, Pf. 
301.). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pid. tervet visszakap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat 
tartalmazza. 

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli: 

A tervezett létesítmény több helyen keresztezi, illetve párhuzamosan halad a Magyar Telekom távközlési hálózatával. Az Ifjúság 
utca (E-6 rajz) Bajtárs utca kereszteződésétől az Ifjúság u 17 számig párhuzamos haladás van. Kezelői nyilatkozat kiadása, 
elérhetősége: Laczkó István +36 46 521-758, laczko.istvan@telekom.hu 

A szakhatóságok felé,:építésl engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni! 

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát! 

Egyeztet�lte: Kecskemét, 2017.01.27 

i ELEKOM NY Ri. . . 

EGYOTT. VElED 

Ph. MAGYAR . klgazgatosag 
.. Szo\gáltataso 

t 9 Helyszini 
. i Szo\gáltatási Közpon 

\ 
Dé\-magyarorszag . 

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfel aláírásával elismeri, és vállalja annak 
továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat 
másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiválj uk. 

Mátyus Zoltán 

egyeztetési kérő szervezet neve 

Magyar Telekom Nyrt. 

http://127 .0.0.1 :4076/2FODOE/O/ 

Mátyus Zoltán +36309585179 

Mátyus Zolflilf�fjlfth�m'ítö'tre':1! 8.o0-12.oo. 13.oo-15.oo 

tervező, múszaki ellenőr, felelős mOszakl vezeto 
VZ-T/0391 ;SME-VZ/1./03-5581 ;MV-VZ/A/03·5581 

6230 Soltvadkert, Dr. Gratzer l. u. 10. 
Adósz.: 44155285·2-23 Nysz.: 06377796 

8udaoest B;mk : 1 f1102�4�-13761400-01003002 

2017.01.27. 



Szám: 350-2/2017. 
Üi.:Molnár Tibor 

Mátyus Zoltán 

Soltvadkert 
Dr. Gratzer u. 10. 

SOLTVADKERT VÁROS JEGYZŐJE 
6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. 

Telefon: 78/480-144, 480-347 Fax: 78/482-571 
E-mail: polgarmester@soltvadkert.net 

Tárgy: Kezelői hozzájárulás 

Mátyus Zoltán Soltvadkert, Dr. Gratzer u. 10. szám alatti kérelmező a "Soltvadkert TOP-
2.1.3.-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz elvezetés 
rekonstrukció" megnevezésű munka vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához 
közútkezelői hozzájárulás kiadását kérte hivatalomtóL 

Saltvadkert Város Önkormányzata a fenti tervezett munkálat nyomvonalához és annak a 
hatályos jogszabályi előírásoknak és az érvényben lévő szabványoknak megfelelően 
történő megvalósításához a V-75/2016. számú tervben felsorolt ingatlanokra, 
önkormányzati közutakra, csatornákra vonatkozóan kezelői hozzájárulását a következő 
kikötésekkel adja meg: 

l .  A kivitelezési munkákkal a közutak forgalmát zavami nem lehet. 
2. A kivitelezés ideje alatt az útpadkán és kerékpárúton építési anyag, 

munkaárokból kikerülö föld még ideiglenes jelleggel sem tárolható, nyitott 
munkagödör éj szakára nem maradhat. 

3. A munkálatok befejezése után a közterület rendjét helyre kell állítani, a 
munkagödröket tömörítve kell visszatemetni. 

4. A munkálatokat az érintett közműszolgáltatókkal egyeztetni kell. 
5. Munkavégzés ideje alatt a munkavédelmi szabályokat be kell tartani. 
6. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos 

meghibásodásért, károkért a kérelmező és kivitelező anyagilag felelős, három 
évig helyreállítási kötelezettség áll fenn. 

7. A beruházás nyomvonala a módosított 267/2006.(XII.20.)Korm. rendelet 2.
melléklet 10. pontja szerint helyi jelentőségű védett természeti területet nem
érint és arra közvetlen hatást nem gyakorol. 

8. A beruházás nem ütközik Saltvadkert Város hatályos Rendezési Tervébe. 
9. Kérem megadni a kivitelezési munka tervezett kezdési és befejezési idejét. 

Soltvadkert, 2017. február 15. 
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TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 

"SOL TV ADKERT TOP -2. 1 .3.-15 KÖRNYEZETVÉDELMI 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK CSAPADÉKVÍZ 

ELVEZETÉS REKONSTRUKCIÓ" VÍZJOGI LÉTESÍTÉS! 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJARÁSÁHOZ 

Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6., adószám: 
15338631-2-03, képviseletében: Lehoczki Ferenc polgármester), mint ingatlan 
tulajdonos az alábbi nyilatkozatot teszi:-

Sohvadkert Város Önkormányzata a "Soltvadkert TOP-2.1.3.-15
Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz elvezetés 
rekonstrukció" vízjogi létesítési engedélyes tervének nyomvonalát - mely érinti
Sohvadkert Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező V-75/2016. 
számú tervben felsorolt ingatlanokat - megismerte. 

Sohvadkert Város Önkormányzata a fenti tervezett munkálat nyomvonalához és 
annak a hatályos jogszabályi előírásoknak és az érvényben lévő szabványoknak 
megfelelően történő megvalósításához a V -7 5/2016. szám ú tervben felsorolt 
ingatlanokra vonatkozóan 

Soltvadkert, 2017. február 15. 

Lehoczki Ferenc 

Ellenjegyezte: 

jegyző 
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Kör keresztmetszetű gravitációs csatorna vízszállítása 

A különböző úsztatási mélységekhez tartozó vízhozamok és sebességek számítása 

permanens, egyenletes vízmozgás feltételezésével 
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Számítási algoritmus 

Chezy: 

Vízhozam: IQ= F ·v l 

Hidraulikus sugár. l R = :l 
Sebességi tényező: � 
(Strickler- Manning) � 
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szelvényközépsebesség 

a nedvesített szelvény területe 
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a csatorna lejtése 

sebességi tényező 
Manning-féle sinlasági tényező 

Forrás: Dr. Kozák Miklós, Hidraulikai példatár, Tankönyvkiadó, 1977, 67.o. 



D belső = 60 [cm] r = 0,3 [m]

k = 100 i = 0,002 [m/m]

i = 2 [m/km]

h α F P C v Q Q

[cm] [m2] [m] [m/s] [m3/s] [l/s]
1 6,0 0,64 0,01472 0,38610 58,01101 0,51 0,007 7,5

2 12,0 0,93 0,04026 0,55638 64,55223 0,78 0,031 31,3

3 18,0 1,16 0,07134 0,69557 68,41735 0,98 0,070 69,9

4 24,0 1,37 0,10561 0,82166 71,04018 1,14 0,120 120,3

5 30,0 1,57 0,14137 0,94248 72,89234 1,26 0,178 178,5

6 36,0 1,77 0,17713 1,06329 74,17769 1,35 0,240 239,8

7 42,0 1,98 0,21140 1,18939 74,98329 1,41 0,299 298,9

8 48,0 2,21 0,24249 1,32858 75,31535 1,44 0,349 348,9

9 54,0 2,50 0,26803 1,49885 75,05912 1,42 0,380 380,5

10 60,0 3,14 0,28274 1,88496 72,89234 1,26 0,357 357,0

Chezy:

Vízhozam: v szelvényközépsebesség

F a nedvesített szelvény területe

Hidraulikus sugár: P a nedvesített szelvény kerülete

i a csatorna lejtése

Sebességi tényező: C sebességi tényező
(Strickler - Manning) k Manning-féle simasági tényező

Forrás: Dr. Kozák Miklós, Hidraulikai példatár, Tankönyvkiadó, 1977, 67.o.

Alapadatok

Kör keresztmetszetű gravitációs csatorna vízszállítása
A különböző úsztatási mélységekhez tartozó vízhozamok és sebességek számítása

Számítási algoritmus
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1. táblázat

Tervszám Soltvadkert p: 1 év tározással
Lap- 

szám 1

V-75/2016. ap= 133 l/s m= 0,69

hossza(m) új elbon- 1209 346 60

régi tandó változó változó változó

ter. (ha) külön együtt Av 94,9 Av 2,25 Av 0,98

Avz 18,9 Avz 0,45 Avz 0,196

Rf 0,2 Rf 0,2 Rf 0,2

I2 1 I2 1 I2 1

α 0,32 α 0,2 α 0,2

L1 40 L1 40 L1 40

I1 1 I1 1 I1 1

n1 0,15 n1 0,15 n1 0,33

t1 9,2952 t1 9,2952 t1 13,787

A racionális számítás és méretezés táblázata

A részvízgyűjtő számjele

A csa- 
torna

mérete
zési 
sza- 
kasz

számjele

száma

szelvény  
lejtése %

átl. mélysége

A1-0-0 A 4-0-0

vízzáró felületi tény.

A víz sebességetelt szelvény esetén (m/s) v=

A vizsgált 
csatornaszakasz 

vízgyűjtő-területének

vízzáró felülete (ha)

1,26

lejtése %

lefolyási tényzője

CS 1-0-0

A terepi vagy 
előző sza- 

kaszra számított

lefolyási hossz (m)

lejtése %

érdességi tényezője

lefolyási idő

A 3-0-0

mértékadó csapadékának                            átlagos 
ismétlődési ideje

vízgyűjtő

CS 4-0-0

vízgyűjtő

CS 3-0-0

vízgyűjtő

1,26 0,8



L2 1209 L2 346 L2 60

I2 0,1 I2 0,1 I2 0,1

n2 0,001 n2 0,001 n2 0,001

t2 15,992 t2 4,5767 t2 1,25

tc 25,287 tc 13,872 tc 15,037

szakasz

teljes

A szakasz Qp 1531,1 Qp 34,335 Qp 19,673

Qc Qc Qc
357

106,12 100,37

357 56,2

A vizsgált 
csatorna 
szakasz

lefolyási hossz (m)

lejtése %

érdességi tényezője

lefolyási idő

Vízszállító képessége (l/s)

ip

Összegyülekezési idő      (min)

Mértékadó csap. int. (l/s * ha)

csatorna
Mértékadó vízhozama (l/s)

ip ip70,121
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1. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Szimulációs modell vizsgálat Soltvadkert TOP – 2.1.3-15 Környezetvédelmi 

Infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz elvezetés rekonstrukció 

vízjogi létesítési engedélyes tervéhez 

1.0.  Előzmények 

Soltvadkert Város Önkormányzata, a TOP-2.1.3-15 „Települési Infrastruktúra 

fejlesztések”  pályázaton kíván részt venni, a Városi Záportározó kialakítása és meglévő 

csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója kapcsán. 

Az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetés rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyes 

terv elkészítésével vállalkozásomat bízta meg. 

A vízjogi engedélyes terv elkészítésében a pályázat szimulációs modellvizsgálatot írt elő 

a lefolyási viszonyok vizsgálatára.  

1.1. Megbízó 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

beruházó, engedélyes  

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

1.2.  Tervező 

Mátyus Zoltán - tervező 

6230 Soltvadkert, Dr. Gratzer u. 10. 

1.3. Megbízás tárgya 

Soltvadkert TOP – 2.1.3.-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések csapadékvíz 

elvezetés rekonstrukciójának szimulációs modellvizsgálata.  
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2. 

2.0. Alapadatok  

2. 1. Hidrológiai jellemzők vizsgálata 

2.1.1. Áttekintő természetföldrajzi leírás 

Soltvadkert bel és külterülete a Duna-Tisza-közi Kiskunsági-hátság D-i részén 

helyezkedik el. A Kiskunsági-hátság / homokhátság /, melynek K-i és DK-i határát a 

Duna és a Tisza vízválasztója, a NY -i határát pedig nagyobb részt a Dunavölgyi-

főcsatorna képezi, É-i határa a Kecskemét-Solt közötti műút közelében, ettől egy kicsit 

É-ra húzható meg. Vízrajzilag a Dunavölgyi belvízrendszer része, ennek fennsíki 

területe. A hátság É-i részén a homokdombok 140 mB.f. fölé emelkednek, D-i részén, a 

Baja melletti perem még magasabb, a 170 mB.f.-t is meghaladja. Ezek közötti 

nyeregben, azaz a vizsgált területen a legmagasabb részek sem emelkednek 120-130 

mBf. fölé. A terület D-i része (Pirtó, Imrehegy, Császártöltés) viszont a Baja-Kiskunhalas 

közötti magas plató ÉNY-i lejtőjén van, ahol 140 mB.f.-i magasság is előfordul. A 108-

110 mB.f-i térszín Soltszentimre-Izsák-Ágasegyháza irányában mélyen benyúlik NY-ról. 

A terület a legmagasabb K-i része felől ÉNY felé, a Duna-völgy, azaz a DVCS irányába 

erősen lejt, ahol a térszín 90 mBf-i érték körül van. Térszíne eléggé tagolt. A 

homokbuckák és mély fekvésű, vízállásos területek váltakozva fordulnak elő, melyek 

között szintén nagy szintkülönbségek mérhetők. 

2.1.2. Csapadék viszonyok 

A csapadékviszonyok jól jellemezhetők a területen levő csapadékmérő állomás 

adataival. 

A csapadék mennyisége évenként jelentősen, többnyire 360-882 mm között váltakozik. 

A csapadék sokévi átlaga 557 mm.  

Az észlelések kezdetétől az 1970-es évek közepéig az éves csapadékösszegek 2-3 

évenként váltakozva a sokéves átlag felett és alatt voltak. Az átlag feletti 

csapadékösszegek száma és nagysága valamivel magasabb értéket mutat.   
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3. 

Az 1970-es évek közepétől kezdődő és 1994-ig tartó száraz időszak 

csapadékösszegének éves átlagai mintegy 30-200 mm-rel, vagyis tartósan és 

lényegesen a sokévi átlagok alatt maradtak, tehát igen aszályos időszak volt. A 

csapadék idősort elemezve megfigyelhető, hogy a trendje 1987-ig csökkenést mutat, 

majd 1988-tól növekszik. 

A szerkesztett éves csapadékösszegek sokévi átlagtól való eltérésének összegző görbéje 

alapján látható, hogy a csapadékos és száraz időszakok között periodicitás mutatkozik. 

Az 1976-tól kezdődő aszályos időszak, amely 1994-ig tartott, igen számottevőnek 

bizonyult. 

A csapadék éven belüli eloszlása is nagyon változó. A nyári időszakban (IV-IX. hó) az évi 

csapadék kb. 60 %-a hull le, mely a kedvezőtlen talajtani viszonyok, az igen nagy 

napfénytartam, nagy nappali átlaghőmérséklet és a levegő alacsony páratartalma miatt 

nagyon kevés. Különösen a nyári időszak második fele nagyon aszályos. A téli csapadék 

hatására viszont, a talajok különböző - és általánosságban igen kedvezőtlen - 

vízgazdálkodási sajátságaik miatt, a mély fekvésű területeken, de gyakran a magasabb 

részeken is, belvízelöntések keletkeznek. A téli csapadék tehát gyakran soknak, míg a 

nyári időszaké nagyon kevésnek bizonyul. 

2.1.3. Felszíni vízhálózat, vízelvezetések 

Soltvadkert környezetének vizei a VII-es vízrendszer öblözetébe tartoznak. A Vadkerti-

tó mint Soltvadkert levezetett csapadékvizeinek fő belvíztározója vízjárásának 

vizsgálatához 1986-ig a VII. csatorna kivezetésénél a zsilipen levő felvízi vízmérce 

vízállás adatait, 1987-től pedig a tó DK-i részére telepített vízmérce adatait használtuk 

fel. 

A levezető zsilip alvízi és felvízi oldalán elhelyezett vízmérce 0 pontjának magassága: 

108,36 mBf. Az 1987-ben, a tó DK-i részébe telepített álló vízmérce 0 pontjának 

magassága: 108,20 mBf.  

A vízállás adatokon kívül rendelkezésre állnak vízhozammérési eredmények is. A 

mérések 1965-től a VII. csatorna tóbevezetésnél, a VII. csatorna tókivezetésnél és a 
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4. 

VII/f. csatorna tóbevezetésénél expedíció szerűen, főleg belvizes időszakban történtek, 

annak levonulását követve. Összefüggő vízhozam statisztika azonban nem készült 

A VII. csatorna a Vadkerti-tó környékéről, a VII/f. csatorna Soltvadkertről az 1980-as 

évek elejétől 1998-ig vizet nem szállítottak. Az 1999-től kezdődő csapadékos időszak 

hatására megemelkedtek a talajvízszintek, a felszíni lefolyás megnövekedett. A több 

éve kiszáradt VII. és VII/f. csatornák újra megteltek és megkezdték a vízlevezetést. 

Közvetlenül Soltvadkert belterületének csapadékvíz elvezetését a meglevő (és majdan 

megépülő) csapadékcsatornák segítségével - mint befogadó - a VII/f. csatorna hivatott 

megoldani. 

1999-es évben nem, de 2000. februárjától már történtek vízhozammérések a VII/f. 

csatorna Vadkerti-tó bevezető szelvényében. A legnagyobb vízhozamot 04.06-án 

mérték, melynek értéke 0,213 m3/s volt, 62 cm-es vízmagasság mellett. A csatorna 

maximális vízszállító képessége Soltvadkert környékén 0,666 m3/s, a Vadkerti-tónál 

1,231 m3/s. Tehát megfelelő karbantartás, tisztítás után még bőven van kapacitása 

nagyobb mennyiségű víz levezetésére is.  

A város középső és D-i részére lehullott csapadékvíz jelentős részét a már említett  

városi tó –mint záportározó - gyűjti össze. A tározó maximális tározókapacitása 

valamivel több mint 200 ezer m3. 

A tározóból az összegyűjtött csapadékvizet csak 110,80 mBf vízmagasságtól, vagyis a 

VII/f. csatorna levezetőműtárgya küszöbszintjének magasságától lehet levezetni, a 

többi pangó vízként benne marad és a talajvízszintet növelve elszivárog, illetve 

elpárolog.  

2.1.4. Talajvíz figyelés adatai 

Soltvadkert belterülete talajvíz viszonyainak jellemzésére, a várostól 1 km-re délre a 

külterületen található 001409 sz. soltvadkerti talajvízkút idősorát használtuk fel. Ez a 

kút eléggé hosszú adatsorral rendelkezik ahhoz, hogy lehetőséget adjon az 

elemzésekre. 
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A mérési adatok szerint a sokéves átlagos talajvízszint a területen általában 2-3 m 

között van. A sokéves legnagyobb vízállás 0-1 m, a legkisebb vízállás 2-4 m között 

alakult ki. A sokéves havi átlag vízszintek éves eloszlásban természetesen már 

lényegesen kisebb ingadozást mutatnak. 

 

A vizsgálathoz felhasznált talajvízkút paraméterei: 

� Kútszám: 001409  

� Jelleg: külterület 

� Évszám: 1937 

� Észlelés perem magasság: 117,28 m.B.f. 

� Észlelés terep magasság: 116,28 m.B.f. 

� Talajvízállás: min. 81 cm 

� Talajvízállás közép: 251 cm 

� Talajvízállás max.: 474 cm 

A hóolvadás hatására - amelynek egy része felszíni lefolyással távozik, egy része pedig 

beszivárog a talajba potenciálisan hatva a talajvízállásra - alakulnak ki április és május 

között a talajvízmaximumok, ami a belvízviszonyokkal mutat igen szoros összefüggést. 

A talajvízszint éven belüli jelentős változása mellett számottevő az évek közötti 

ingadozás is, a legkisebb vízállások pedig általában ősszel, szeptember, október 

hónapban észlelhetők.   

2.2. A térség geológiai, geohidrológiai jellemzése 

Soltvadkert – mint már fentebb bemutattuk - a Bugaci – Homokhát közepén fekszik. 

Domborzati adataira a 112,0 – 116,0 m B.f-i magasságok jellemzőek.  

A térségre általánosan elmondható, hogy szélhordta homokkal fedett hordalékkúp – 

síkság, jellemzően sok ÉNy - DK-i irányba húzódó buckasorokkal, melyek között félig 

kötött buckacsoportok is találhatók mint pld a soltvadkerti-keceli. 

A felszín közeli üledékek döntő többsége futóhomok. Vastagsága a néhány métertől 50 

– 60 m-ig terjed. A futóhomokos rétegsort gyakran löszös betelepülések tagolják. Az 
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összlet az ős-dunai hordalékkúp anyagára települt, s a futóhomok legnagyobb része 

ebből származott. 

A felszíni vízfolyások nagyobb része a Dong-éren át K-re a Tiszához folyik le, de náhány 

vízfolyás Ny-ra, a Duna-völgyi főcsatornába torkollik. Általánosságban elmondható, 

hogy gyér lefolyású, száraz, vízhiányos területekről van szó. 

A homokhátak között számos kisebb-nagyobb állóvíz húzódik meg, melyek jó része 

időszakos. A legnagyobb ezek között a Vadkerti-tó. 

A térség talajvíz adataira átlagos körülmények között a 2,0 – 4,0 m közötti 

elhelyezkedés jellemző. 

Maga a város is sík, a területrészek 112,50 – 114,50 m B f. magasságok között 

váltakoznak. A település kialakítása – óhatatlanul is – módosította a természetes 

vízgyűjtő területi határokat. A mélyvonulat egy részén – mely a Bajcsy-Zs - Kertész u, 

vonala ill. annak meghosszabbítása kelet felé – ma a Kertész u-i csapadékelvezető 

rendszer főgyűjtője húzódik. A másik – mederszerű – képződmény egy részét 

feltöltötték, helyén kertes lakóházak sorakoznak. Itt épült a másik – Ifjúság u-i  - 

főgyűjtő egy csapadékvíz átemelővel, és került kialakításra a másik részéből  az ún. 

városi tó . 

A várost átszelő főközlekedési úttól keletre szinte lefolyástalan területet találunk. 

A városiasodás eredményeként a lefolyás természetes pályája sajátos kényszerpályává 

vált. 

2. 3. Jelenlegi állapot 

2.3.1. Csapadékvíz elvezetés 

Jelenleg az érintett területen az alábbi csapadékvíz-elvezetők találhatók: 

Az érintett utcákban található már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt 

csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, átereszekkel, illetve szikkasztó árkok, melyek 

nincsenek összekötve. 
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2.3.2. Csapadékvíz elvezetés, rekonstrukció célja 

A meglévő zárt csapadékcsatorna rekonstrukció a célja, hogy a jelenleg rossz 

hatásfokkal (kontrás magassági vonalvezetés) üzemelő rendszerek a funkciójuk szerint, 

az utcán keletkező csapadékvizet összegyűjtse és azt károkozás nélkül a meglévő, 

városi csapadékcsatorna hálózatba, majd pedig a befogadókba (Városi záportározó, 

belvízelvezető csatornán keresztül a Vadkerti-tó) bevezesse. 

A nyílt árkok, gyephézagos mederburkoló elemekkel történő ellátásának célja, hogy a 

felújított 53-as számú főközlekedésű út mentén rendezett vízelvezető és szikkasztó 

árkok kerüljenek kialakításra, a víz helyben (szikkasztásos) tartásával. 

3.0. Tervezett csatornák ismertetése 

A csapadékcsatornák vonalvezetése megegyezik a közlekedési utak vízszintes 

vonalvezetésével, és azzal párhuzamosan halad. Magassági vonalvezetése átlagosan 2-

3 ‰-es lejtésűek, a terepadottságokhoz igazodnak. A csatornák nyomvonala a részletes 

helyszínrajzon van feltüntetve, a függőleges vonalvezetése pedig a hossz-szelvényen 

van feltüntetve. 

A csatornahálózat üzemeltetőjével történt egyeztetést követően a tervező megjelölte 

azokat a helyeket, ahová a csapadékvíz befolyó rácsokat kell elhelyezni. Ezeket a 

meglévő burkolathoz kell úgy kialakítani, hogy a teljes érintett felületről ,a csapadékvíz   

ezekbe folyjék.  

CS 1-0-0  jelű csatorna 

Gerincét az Ifjúság utcai  60-as főgyűjtő képezi, amely a Hősök tere és a piac 

csapadékvizét is elvezeti. Erre a csatornára köt rá a Vak Bottyán u-i, Ady u-i, Bajtárs u-i 

kisebb öblözet is. Az elvezető művek zárt csatornák, ami nem meglepő, hiszen 

túlnyomórészt a városközpont a vízgyűjtő területe.  

A főgyűjtő magasságilag meglehetősen mély vonalvezetésű, ami nagyon szerencsés, 

hiszen a távolabbi városrészek is felfűzhetők rá.  
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A főgyűjtő szállítja el a Hősök tere, Orczy utca, Bocskai u. eleje, Kodály utca, 

Szentháromság u. eleje, Bajtárs és Esze-Vak Bottyán utcák csapadékvizét.  

Befogadó az Ifjúság utca végén található átemelő, mely az ún. „városi tóba” nyomja a 

vizet, ahonnan a VII/f jelű belvízelvezető nyílt csatornába jut. 

A tervezett csatorna szakaszán jelenleg is található csapadékvíz elvezető csatorna, 

melynek magassági vonalvezetése (különböző szintekre lettel elhelyezve a beton 

csövek) és különböző átmérője nem alkalmas a nagyintenzitású csapadék elvezetésére, 

ezért az Önkormányzat úgy határozott, az üzemeltető javaslatára, hogy a meglévő 

csatornát felújítja. 

A tervezett csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő csatorna nyomvonalával, 

valamint a tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. 

A csapadékcsatorna, mely DN 60 beton csőből épül, a DN 80-as öntvény fedlappal 

ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra.  

A csatorna lejtése 0,2 %. 

„A” jelű átemelő: 

Helye:   Ifjúság útja vége 

Átmérő:  1,85 x 1,85 beton 

Mélysége:  2,40 m 

Nyomócső:  NA 200 KG-PVC, hossza: 40,0 fm 

Gépészete:  1 db KONTROLL KM-22 sziv. Q=30 l/s 

  1 db KONTROLL KM-22 sziv. Q=30 l/s 

CS  1-0-0 jelű csatorna (Hősök tere, Mátyás K. utca, Szentháromság utca, Kodály utca, 

Ifjúság utca): 

- Befogadója: „A” jelű átemelő, VII/F jelű csatorna, ahol a befogadó 

fenékszintje 110,97 mBf. 

- Becsatlakozás szintje: 110,05 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:        1209,00 m ; NA 60 b 

211,00 m ; NA 200 KG-PVC 
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- Aknaszám:  52 db NA 100 helyszíni beton akna  

-    33 db NA 40 helyszíni beton akna csapadékráccsal 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

- Meglévő csatorna bontása: 1420,0 m 

CS  1-1-0 jelű csatorna (Orczy utca): 

- Befogadója: CS 1-0-0 jelű csatorna 50-es számú tervezett aknája. 

- Becsatlakozás szintje: 112,38 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:    51,00 m ; NA 30 beton rácsos folyóka 

                       103,00 m ; NA 200 KG-PVC 

- Aknaszám: 1 db NA 100 helyszíni beton akna csapadékráccsal 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

- Meglévő csatorna bontása: 154,0 m 

 

CS 4-0-0 jelű csatorna: 

Gerincét a Kertész u-i  60-as beton csatorna képezi, erre vannak – mintegy – felfűzve a 

keresztező utcák gyűjtőcsatornái, valamint a Dobó-Kossuth- Alkotmány – Bem utcák 

egy része. Az elvezető művek zárt szelvényű csatornák és nyílt árkok vegyesen. 

Jellemző rájuk a kis lejtés., A Dobó utca felől induló nyílt rendszer oly kis  lejtésű, hogy a 

gyakorlatban szinte szikkasztóként funkcionál. A Kossuth-Bacsó B. utcák 

keresztezésében kialakított áteresz rendszer méretei megfelelőek, képes elszállítani az 

odaérkező csapadékvizet. A nyílt árkokba helyezett átereszek méretei – amennyiben 

azok legalább 30-as   / tehát 30 cm /  átmérőjűek – megfelelő. 

A sportpálya területén húzódó nyílt felszínű csatorna méretei – bele értve a Bacsó B 

utcai szakaszt is – megfelelőek, vízszállítása – az összegyülekezési időket figyelembe 

véve –  elegendő. 

A főgyűjtőbe csatlakozik bele, egy átemelő segítségével, a Szőlő utca , Kossuth és Árpád 

utcák közötti szakasza.  
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Ez a főgyűjtő  kulcsszerepet játszik a Kossuth-Kiss E.-Bajcsy Zs. utcák-Hősök tere által 

határolt terület csapadékvíz elvezetésében. 

A főgyűjtőt terheli az Arany János utcán végighúzódó, nyílt csapadékvíz elvezető 

csatorna, mely összegyűjti még a Vörösmarty, Úttörő, Damjanich utcák csapadékvizét 

is. Az átemelő egy 332,50 fm hosszú, NA 200-as KG csövön keresztül juttatja a vizet, a 

Bajcsy utca végén lévő, a város határától induló nyílt belvízelvezető csatornába, mely a 

vizet a VII/F jelő csatornába vezeti.  

A tervezett csatorna szakaszán jelenleg is található csapadékvíz elvezető csatorna, 

melynek magassági vonalvezetése (különböző szintekre lettel elhelyezve a beton 

csövek) és különböző átmérője nem alkalmas a nagyintenzitású csapadék elvezetésére, 

ezért az Önkormányzat úgy határozott, az üzemeltető javaslatára, hogy a meglévőt 

csatornát felújítja. 

A tervezett csatorna nyomvonala megegyezik a meglévő csatorna nyomvonalával, 

valamint a tisztító aknák is ugyanoda kerülnek elhelyezésre. 

A csapadékcsatorna, mely NA 60 beton csőből épül, az  NA 80-as öntvény fedlappal 

ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül kialakításra.  

A csatorna lejtése 0,2 %. 

 

„B” jelű átemelő: 

Helye: Madách utca vége 

Átmérő: 3,00 x 3,00 beton 

Mélysége: 3,20 m 

Nyomócső: NA 200 KG-PVC, hossza: 332,50 fm 

Gépészete:  1 db KONTROLL KC-66.450 sziv. Q=75 l/s 

  1 db KONTROLL KM-61.430 sziv.  Q=100 l/s 
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CS  4-0-0 jelű csatorna (Kertész, Madách utca): 

- Befogadója: „B” jelű átemelő 

- Becsatlakozás szintje: 110,13 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:    346,00 m ; NA 60 b 

 45,0 m; NA 200 KG-PVC 

- Aknaszám:  14 db NA 100 helyszíni beton akna  

-    8 db NA 40 helyszíni beton akna csapadékráccsal 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

- Meglévő csatorna bontása: 346,0 m 

 

CS 3-0-0 jelű csatorna: 

A Váczi Mihály utcában az északi oldalon meglévő csatorna kerül teljes hosszában 

felújításra. A Petőfi utcától nyitott, beton folyóka kerül kialakításra, majd az utca felétől 

indul a zárt, 30-as beton csatorna fektetése. A befogadó a Dr. Gratzer István utca 

meglévő, zárt csatorna tisztító aknája.  

A csapadékcsatorna, mely NA 30 beton csőből épül, az  NA 80-as rácsos befolyó 

fedlappal ellátott beton tisztító aknák elhelyezkedését figyelembe véve kerül 

kialakításra. A 3-0-0 jelű csatornatisztító aknáinak fedlapja rácsos kialakítású. 

A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  3-0-0 jelű csatorna (Váczi M. utca): 

- Befogadója: Dr. Gratzer I. utca zárt csatorna tisztító aknája 

- Becsatlakozás szintje: 112,91 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  60,00 m ; NA 30 b 

30,0 m; NA 160 KG-PVC 

91,0 m DN 30 beton folyóka 

- Aknaszám: 3 db NA 100 helyszíni beton akna csapadékráccsal 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 
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CS 2-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a 22-es háztól meglévő nyitott szikkasztó 

árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás, a kapubejárók alá pedig 

DN 30 beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, hogy a teljes rendszer lejtsen a 

befogadóba. 

A szakasz befogadója a Kossuth utca 58. szmú ingatlan előtt meglévő buszmegállónál 

kialakított beton csapadék csatorna tisztító aknája.   

A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

 

CS  2-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 

- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 

- Becsatlakozás szintje: 112,96 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  317,00 m nyílt árok gyephézagos 

         burkoló elemekkel 

129,0 m; DN 30 b áteresz 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

CS 5-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a 0533/3 hrsz-ú ingatlantól meglévő nyitott 

szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a burkolás, a 

kapubejárók alá pedig DN 30 beton átereszek kerülnek elhelyezésre, úgy, hogy a teljes 

rendszer lejtsen a befogadóba. 

A szakasz befogadója a Dobó István utca kereszteződésének túloldalán meglévő nyílt 

árok.   

A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  5-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 

- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 
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- Becsatlakozás szintje: 112,90 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  205,00 m nyílt árok gyephézagos 

         burkoló elemekkel 

94,0 m; DN 30 b áteresz 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

CS 6-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút déli oldalán, a Dobó István utca kereszteződésétől 

meglévő nyitott szikkasztó árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 

burkolás, egészen a Bem utca kereszteződéséig. A nyílt árkokat meglévő átereszek 

kötik össze. 

A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 

CS  6-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 

- Befogadója: DN 30 b zárt csatorna tisztító aknája (Dobó utca 

kereszteződés) 

- Becsatlakozás szintje: 112,85 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  137,00 m nyílt árok gyephézagos 

 burkoló elemekkel 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

CS 7-0-0 jelű csatorna: 

A Kossuth Lajos utcában a főút északi oldalán, az Árpád utcától a Szabadság utcáig a 

meglévő nyílt szikkasztó árkok árkok gyephézagos beton burkoló elemmel történik a 

burkolása. 

A szakasz befogadója a Baccsó utca kereszteződésében meglévő csatorna tisztító 

aknája.   

A csatorna lejtése: 2,0 ‰. 
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14. 

CS  7-0-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos utca déli oldal): 

- Befogadója: Zárt csatorna tisztító aknája 

- Becsatlakozás szintje: 112,90 mBf. 

- Csatorna hossza, átmérője, anyaga:  293,00 m nyílt árok gyephézagos 

         burkoló elemekkel 

- Lejtése I1 = 2,0 ‰ 

4.0. Szimulációs modell ismertetése 

A modell vizsgálatokhoz az internetről térítés nélkül letölthető EPA SWMM (Strom 

Water Management Model, Version 5.0) szoftvert használtuk, amely vízgyűjtő 

területeken és csatornahálózatokban történő csapadékvíz lefolyás dinamikus 

szimulációjára alkalmas.  

A numerikus modell a csapadékvíznek a csapadékcsatornába jutását és az ott 

bekövetkező levezetését az alábbi részfolyamatokból állítja elő: 

− csapadék 

− lefolyásképződés a terepen és 

− lefolyás a csatornahálózatban. 

Csapadékadatok figyelembe vétele 

A modellben a csapadékadatok beadása a részvízgyűjtő területekhez rendelt 

csomópontokon úgynevezett virtuális csapadékmérő peremfeltétel definíciója alapján 

történik.  
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15. 

A virtuális csapadékmérő peremen különböző mért vagy felvett csapadék adatsorokat 

adhatunk be. A beadott adatok a következők: 

− Csapadékintenzitás időbeni eloszlásai (T) 

− Az érzékelés időközének 15 percre való beállítása 

A peremen beadott adatokat a modell az adott részvízgyűjtő területen egyenletes 

eloszlásúnak feltételezi.  

A lefolyó csapadékvíz mennyiség számítása 

Az SWMM szoftver matematikai modellje a lefolyó csapadékmagasságot a leesett és a 

beszivárgott csapadékmagasságból, párolgási veszteségből, valamint a terepi 

egyenlőtlenség által okozott veszteségből számítja.  

Terepi lefolyás számításának sémája 

 

A lefolyás modellezése 

Az SWMM matematikai modellje a csatornahálózatban szabad felszínű lefolyást 

feltételezve a folytonossági egyenlet és az energia egyenlet (Saint Venant egyenletek) 

segítségével oldja meg. 
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16. 

Folytonossági egyenlet: 

 

ahol: 

− h – vízmélység (nyomásvonal szintje) [m] 

− b – mederszélesség [m] 

− Q – hozam [m3/s]  

− t- idő [s] 

Energia egyenlet: 

 

ahol: 

− Q – hozam [m3/s]  

− t- idő [s] 

− A – nedvesített keresztmetszeti terület [m2] 

− g – gravitációs gyorsulás [m/s2] 

− h – vízmélység (nyomásvonal szintje) [m] 

− Ie – energia vonal abszolút magassága [m] 

− Is – folyási fenékszint abszolút magassága [m] 
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17. 

5.0. Vizsgálati eredmények ismertetése 

A modellezési vizsgálatok során 50 éves visszatérési idejű 10 perces intenzitású 

modellcsapadékot vettünk alapul. 

A modell csapadékok jellemző paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

5.1. CS 1-0-0  jelű csatorna 

A modell alaptérképe 

 

A csatornaszakasz 12 részvízgyűjtő terület által lehatárolt városrészről vezeti el a 

csapadékvizet.  
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18. 

A csatornaszakaszon kialakuló csatorna telítettségi viszonyok 

10 perc 

 

20 perc 
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19. 

30 perc 

 

A vizsgálatokból látható, hogy a csatornaszakasz mind átmérőjében, mind magassági 

vonalvezetésében megfelelő a csapadékok elvezetésére.  
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5.2. CS 2-0-0  jelű csatorna 

A modell alaptérképe 

 

A csatornaszakasz 7 részvízgyűjtő terület által lehatárolt városrészről vezeti el a 

csapadékvizet.  

A csatornaszakaszon kialakuló csatorna telítettségi viszonyok 

10 perc 

 



Mátyus Zoltán   
6230 Soltvadkert, Dr. Gratzer u. 10.  . 

Szimulációs modell vizsgálat Soltvadkert TOP – 2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések  

csapadékvíz elvezetés rekonstrukció 

vízjogi létesítési engedélyes tervéhez 

 

21. 

20 perc 

 

30 perc 

 

A vizsgálatokból látható, hogy a csatornaszakasz mind átmérőjében, mind magassági 

vonalvezetésében megfelelő a csapadékok elvezetésére. 
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5.3. CS 3-0-0  jelű csatorna 

A modell alaptérképe 

 

A csatornaszakasz 3 részvízgyűjtő terület által lehatárolt városrészről vezeti el a 

csapadékvizet.  

A csatornaszakaszon kialakuló csatorna telítettségi viszonyok 

10 perc 
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23. 

20 perc 

 

30 perc 

 

A vizsgálatokból látható, hogy a csatornaszakasz mind átmérőjében, mind magassági 

vonalvezetésében megfelelő a csapadékok elvezetésére. 
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5.4. CS 4-0-0  jelű csatorna 

A modell alaptérképe 

 

A csatornaszakasz 7 részvízgyűjtő terület által lehatárolt városrészről vezeti el a 

csapadékvizet.  

A csatornaszakaszon kialakuló csatorna telítettségi viszonyok 

10 perc 
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25. 

20 perc 

 

30 perc 

 

A vizsgálatokból látható, hogy a csatornaszakasz mind átmérőjében, mind magassági 

vonalvezetésében megfelelő a csapadékok elvezetésére. 
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5.5. CS 5-0-0; CS 6-0-0; CS 7-0-0 jelű csatorna 

A modell alaptérképe 

 

A csatornaszakasz 8 részvízgyűjtő terület által lehatárolt városrészről vezeti el a 

csapadékvizet.  

A csatornaszakaszon kialakuló csatorna telítettségi viszonyok 

10 perc 
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27. 

20 perc 

 

30 perc 

 

40 perc 

A vizsgálatokból látható, hogy a csatornaszakaszok mind átmérőjükben, mind magassági 

vonalvezetésükben megfelelő a csapadékok elvezetésére. 

Kalocsa, 2017. január 24. 

 .......................................................  

 Mátyus Zoltán 

 tervező 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT: 

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy jelen dokumentáció a  vonatkozó előírásoknak 

megfelel, a műszaki-biztonsági, környezetvédelmi előírásokat tervezett létesítmény 

kielégíti. 

A tervezett létesítmények a funkciójuknak megfelelnek, az üzemeltetési 

követelményeket kielégítik. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében 

foglaltak ismeretében kijelentem, hogy jelen tervdokumentációban foglalt tervek 

kielégítik az egészséges és biztonságos állapotot előíró követelményeket.  

A terv kielégíti a tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény és az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait. 

Baja, 2016. december 

 Gyirán István 

       tervező 

VZ-TER/03-0246 
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ELŐZMÉNYEK 

Soltvadkert Város Önkormányzata a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 

Városi záportó kialakítása valamint csapadékcsatorna rekonstrukció Soltvadkerten” címmel 

pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 operatív program keretében kiírt pályázati forrásra. A 

program keretében a belterületi csapadékvíz csatornarendszer egy részét kívánják felújítani 

illetve a D-i településrész befogadójaként szolgáló úgynevezett Városi-tó területén záportó 

kialakítását tervezik a pályázati pénzeszközök felhasználásával.  

A tó tervezéssel érintett területe a földhivatali nyilvántartás szerint nádas. A termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1.§ (3) bekezdése szerint: „A termőföldre 

vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben 

megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt 

álló belterületi földre is.” 

Jelen dokumentáció az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki dokumentáció (tenderterv), mely a tervezett 

létesítmény kivitelezőjének közbeszerzés útján történő kiválasztására készült. 

A geodézia felmérést és a mérési eredmények feldolgozását Serfőző Krisztián geodéta 

mérnök, egyéni vállalkozó – Kalocsa, Ecetgyár u. 25. – végezte.  

A tervezés időszakában telekalakítás történt az érintett ingatlanon. A Városi-tó legnagyobb 

kiterjedésű ingatlanát, a 14,2 ha nagyságú 258/8 hrsz-ú nádas művelési ágú területet 

megosztották, és leválasztottak belőle egy ~2,4 ha nagyságú ingatlanrészt. Jelen terv a 

megosztás utáni helyrajzi számokkal készült, viszont az ezt megalapozó Előzetes vizsgálat, 

valamint a Talajvédelmi terv még a megelőző állapot szerinti helyrajzi számokat tartalmazza. 

A beavatkozással érintett ingatlanok a következők: Soltvadkert Város tulajdonában lévő 

258/11 hrsz-ú nádas; 227/4 és 228 hrsz-ú kivett, valamint a Magyar Állam tulajdonában és az 

ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő 257/1 hrsz-ú csatorna ingatlan. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

A tervezési helyszín Soltvadkert település belterületén, annak D-i határán húzódó úgynevezett 

Városi-tó területén található. A természetes eredetű tómeder a dunai hordalékra rakódott 

eolikus üledéken, egy helyi süllyedékben alakult ki. A Duna-Tisza közi hátság legnagyobb 

„víztározója” a viszonylag nagy hézagtérfogatú homoktalaj, amely az első vízzáró réteg feletti 

szelvényében magába fogadja a csapadék beszivárgott részét. A szél által alakított felszín 

egyes mélyedéseiben a talajvíz a felszínen megjelenik, ami kellő mélység esetén állandó 

víztükör, vagyis „tó” kialakulását eredményezi.  

 

A Városi-tó alakja – az uralkodó széliránynak megfelelően – ÉNy-DK irányban elnyújtott, 

teljes területe 18,3 ha. A hosszabb és a rövidebb átlók aránya kb. 1:4. A legfrissebb 

topográfiai felmérés valamint a földhivatali nyilvántartás is nádas területnek jelzi az egykori 

tavat, amely a XX. század elején készült III. katonai felmérésen még mint tómeder szerepel, 

de az elnevezése is egyértelműen jelzi, hogy ez valamikor nyílt felszínű állandó vízállás volt. 

Idősebb lakosok még emlékeznek gyermekkoruk itteni fürdőzési illetve horgász élményeikre. 

 

Az egykori tó jelenleg vízi-növényzettel – náddal és sásféleségekkel – teljesen benőtt, szabad 

vízfelszín nem található, a tópusztulás utolsó fázisában tart, amelyet egyrészt az eolikus 

üledék, nagyobbrészt pedig a tóban keletkező növényi eredetű szervesanyag által okozott 

feltöltődés eredményez.  

 

Az Alap-Terv Bt. által a területre készített talajmechanikai szakvélemény szerint a feltöltődés 

mértéke eléri az 1,5 – 2,0 m-t. Ez a felső réteg tartalmaz tudniillik agyagot, iszapot, ami a 

vízben kialakult üledékre jellemző. Az üledék vastagsága a terepfelszín lejtésének irányában 

nő, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a mélyebb területek tovább álltak vízborítás 

alatt. A tavi üledék vízáteresztő képessége 10-4, 10-7 nagyságrendű, szemben a tómeder eredeti 

környezetét alkotó homoklisztes finom homok 10-2 nagyságrendben mozgó vízvezető 

képességével.  

 

A tóba, mint befogadóba csatlakozik a város Ifjúság utcai csapadékvíz elvezető rendszere. Az 

Ifjúság utcát, illetve annak kétoldali családi házas beépítését az egykori tómeder északi 

nyúlványán, annak feltöltésével alakították ki. Egyéb koncentrált bevezetés a tóba jelenleg 

nincs, de kiépítését követően ide fog kerülni a Bocskai és a Gárdonyi utcák csapadékvize is.  
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Kiemelten védendő, illetve környezetvédelmi szempontból kiemelt kockázatot jelentő 

létesítmény a tó vízgyűjtő területén nem található.  

 

A belterület terjedésével valamint a természetes feltöltődés előrehaladásával a meder térfogata 

elégtelennek bizonyult a csapadékvizek károkozás nélküli befogadására, ezért szükségessé 

vált a tó vízelvezetésének megoldása. Erre a célra épült az 1960-as években a VII/F csatorna, 

melynek nyomvonala kb. 1,0 m-es bevágással teljes hosszában átszeli a tó területét, 

végszelvénye pedig az Ifjúság utcához csatlakozik. Abban az időben jellemzően még a 

vízbőség okozott problémát a Duna-Tisza közi hátságon, ezért vízszintszabályozó műtárgy 

nem épült a csatornára. Ennek hiányában viszont a csatorna jelenleg folyamatosan 

megcsapolja a térség felszín alatti vízkészletét, ami vízgazdálkodási szempontból kifejezetten 

hátrányos.  

 

Az Ifjúság utcai csapadékvíz elvezető rendszer vízgyűjtőterülete 17,4 ha. A csapadékvizet 2 

db. KONTROLL KM típ. szivattyú emeli NA 200 KM PVC nyomócsövön keresztül a VII/F. 

csatorna végszelvényébe. A szivattyúk összkapacitása 60 l/s. A nyomócső mellett kiépítésre 

került egy gravitációs bevezetési lehetőség is NA 100-as betoncsőből. A tó teljes 

vízgyűjtőterülete 59,1 ha, többnyire családi házas beépítésű belterület. 

 

 

A ZÁPORTÓ KIALAKÍTÁSA 

 

Az egykori tómeder teljes területe 18,3 ha, az ebből tervezésbe vont terület nagysága 9,0 ha. 

A meder jelenlegi fenékszintje 111,50 – 112,0 m között alakul. A területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – az előzetes 

egyeztetések során ragaszkodott ahhoz, hogy a nádas a terület egy meghatározó részen – kb. 

4,0 ha-on – érintetlenül maradjon. Ezzel kívánják biztosítani a jelenlegi mocsári környezetben 

élő védett kétéltű-állományok fennmaradását. E mellet a kotrással kialakítandó nyílt vízfelület 

létrejöttét természetvédelmi szempontból is hasznosnak tartják, mert ezzel növekszik a vizes-

élőhelyek változatossága. (Az erről szóló állásfoglalásukat a kezelői nyilatkozatok között 

mellékeljük.) 

 

Az egykori tómeder területén a tervezés során kialakítunk egy összesen 3,7 ha felületű 

tómedret, az onnan kikerülő anyagot annak környezetében helyezzük el, összesen 5,3 ha 

nagyságú területen. Tervezett tómeder közepén egy-egy félsziget jellegű földnyelvet hagyunk 



– 6 – 

meg, amelyek a későbbiek során egy híddal összeköthető, miáltal a tó középen átjárhatóvá 

válik. Így formailag két tóegység alakul ki, de a víztömegük a 10 m-es átvágással összefüggő, 

együttmozgó lesz. A tavak formáját a Megrendelő kérésének megfelelően igyekeztünk 

esztétikai szempontokat is figyelembevevő geometriával kialakítani.  

 

A bevágás mélysége 1,7 – 2,1 m között, a feltöltés nagysága 0,9 – 1,2 m körül alakul. A 

feltöltést úgy alakítottuk ki, hogy a külső ingatlanokhoz (Szentháromság és Bocskai utcák) 

csatlakozó széle 113,20 mBf. szinten legyen. A VII/F csatorna partélét 112,70 mBf-i szinten 

tervezzük kialakítani. A megmaradó nádasokhoz csatlakozó feltöltés széleinek magassága a 

fenti két érték között egyenletesen változik. A tóegységek partéle egyenletesen 112,90 mBf.-i 

magasságú. A rendezett terep 0,2% - 1,0% eséssel lejt a tómeder, illetve a vele párhuzamosan 

húzódó csatornameder felé. A lejtés nagysága attól függ, hogy a feltöltés széle milyen távol 

van az érintett meder partélétől. Az így kialakuló terep esése nem egyenletes, keresztirányú 

lejtések is előfordulnak, de a feltöltésre hulló csapadékvíz lefolyása mindenhol megoldott.  

 

A tavak fenékszintje vízszintes, magasságuk 109,80 mBf-i. A tóegységek közepén egy-egy 

20x20 m-es, 0,5 m mély halágyat képezünk ki, ami a tavakban természetes körülmények 

között kialakuló halállomány számára extrém aszály idején menedékhely lehet, illetve 

szükség esetén a lehalászásuk is ott történhet.  

 

A talajmechanikai szakvélemény szerint a maximális talajvízszint 112,50 mBf. (± 30 cm) 

körül alakul. A meder partélét 112,90 mBf. szinten alakítjuk ki. A tómeder rézsűjét 1:2 illetve 

1:4 rézsűhajlással tervezzük kialakítani, a tó biológiai egyensúlyának figyelembevételével a 

következők szerint. A part menti fákkal beárnyékolható szakasz 1:2 rézsűvel készül, ami a 

talajmechanikai szakvélemény szerint a legmeredekebb rézsű lehet, viszont elég lapos még 

ahhoz, hogy egy keskenyebb parti nád kialakulhasson rajta. Az egyéb vízinövényzet 

burjánzását az erőteljes koronájú, a térségben őshonos kocsányos tölgy illetve a viszonylag 

gyors növekedésű szomorúfűz telepítésével, ezek árnyékolásával kívánjuk csökkenteni. Ezzel 

szemben az árnyékolással nem védhető északi partszegélyeket 1:4 rézsűvel tervezzük 

kialakítani annak érdekében, hogy azon kellő szélességű nád és hínárzóna jöhessen létre, 

aminek a tavak oxigén egyensúlyának fenntartása szempontjából van fontos szerepe. Ily 

módon számítani lehet arra, hogy a tavakban kétféle – szabad és növényzettel fedett – 

víztükör fog kialakulni, ami az élőhely változatossága szempontjából kedvező. 
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Ezen kívül a mesterséges oxigénbevitel lehetőségét is megteremtjük a két tóegységre tervezett 

úszó szökőkúttal. Ezek üzemelésére várhatóan tartós meleg, aszály idején kerül sor, 

amikor a tavakban a víz felmelegszik, nem kapnak friss csapadékot és a párolgási 

veszteségük főként a talajvízből pótlódik, aminek pedig nulla, vagy egészen minimális 

az oxigénszintje, az élővilág szempontjából optimális 5-7 mg/l-rel szemben. Ez a 

körülmény a tavakba természetes módon betelepülő halállomány pusztulását 

okozhatja. Ezekben az időszakokban kerülhet sor a berendezések üzemeltetésére, 

főként az éjszakai órákban, amikor a halak mellett a növények is átállnak a nappali 

oxigéntermeléssel szemben az oxigénfogyasztásra. A kritikus helyzet jellemzően a 

hajnali órákra alakul ki, ezért a berendezések üzemelésének szükségességéről a kora 

reggeli állapotok alapján kell dönteni. A Sanibel típusú szökőkutak egyenkénti 

teljesítménye 1,5 kW, a vízkép magassága 3,6 m, átmérője 4,6 m. Kihorgonyzásuk 3 

db betontuskóval történik, energiaellátásukat a berendezésekhez tartozó, parton 

telepített vezérlőszekrény elektromos kábelen keresztül biztosítja. 

 

Tervezett záportó egy úgynevezett töltő-, lecsapoló csatornával csatlakozik a korábban 

társulati, jelenleg pedig az Alsó-Duna-völgyi Igazgatóság kezelésében lévő VII/F 

csatornához, a csatorna 7+633 cskm szelvényében. A kétirányú vízvezetés miatt a csatorna 

fenékszintje vízszintes. Tekintettel a zárportó felszíni vízgyűjtő területének csekély 

kiterjedésére, jelentős vízmozgásra a csatornában nem kell számítani. Az Ifjúság utcai 

vízgyűjtőről legfeljebb 60 l/s érkezhet, a később kiépítendő Bocskai és Gárdonyi utcák 

vízgyűjtőjéről hasonló gyakoriságú csapadék esetén 51 l/s lefolyás, vagyis mértékadó esetben 

a csatornán 111 l/s vízszállítás történthet. A csatorna teljes hossza 45 m, fenékszélessége 1,0 

m, rézsűhajlása 1:2. A vízszállításban résztvevő nedvesített keresztmetszet mértékadó esetben 

3,0 m2, a mértékadó vízszállításhoz tartozó sebesség 3,7 cm/s. 

 

A VII/F csatorna fenntartási sávján a karbantartást végző gépek közlekedésének biztosítása, 

valamint a záportó vízszintszabályozása érdekében a töltő-, lecsapoló-csatornán egy 80 cm 

átmérőjű tiltós áteresz épül. A tiltó hornyaiban elhelyezett kétsoros betétpallós elzárással 

történhet a tó vízszintszabályozása. A tó maximális üzemvízszintje 112,20 mBf. 

 

A VII/F csatorna 7+524 cskm szelvénybe csatlakozik a városi vízmű víztisztító berendezés 

dekantált (ülepített) vizének vezetéke, melyen keresztül az engedélye szerint napi 74 m3, 

közel ivóvíz minőségű vizet, úgynevezett dekantvizet vezetnek a csatornába. A bevezetett jó 
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minőségű víz helyben tartása érdekében a bevezetés alá, a csatorna 7+501 cskm szelvényébe 

betétpallós elzárást terveztük építeni. Az elzárásnak egyrészt a térség vízkészletének 

mennyiségi megóvása, másrészt tartós aszály idején a tó biológiai egyensúlyának megőrzése 

szempontjából van kiemelt jelentősége. A csatorna vízszintjét normál üzemi körülmények 

között 111,80 mBf-i szintre kell beállítani a műtárgy duplasoros elzárásával. A tervezés 

időszakában is ez a vízszint volt a jellemző. Az ezt meghaladó vízmennyiség az elzáráson 

átbukva elfolyik. Hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, illetve téli-tavaszi időszakban 

kialakuló belvizes szituáció esetén az elzárás szintjét csökkenteni kell. A 111,80 mBf-i 

vízszint a csatorna felsőbb szakaszán kilépne a mederből, aminek megakadályozása 

érdekében egy 25 m-es szakaszon depóniaemelés szükséges a csatorna bal partján, a 8+126 és 

a 8+151 cskm szelvények között. A depónia magassága 112,00 mBf., koronaszélessége 3,0 m, 

rézsűje 1:2. 

 

A Szentháromság utca burkolatáról és az 53 sz. közút melletti kerékpárútról lefolyó 

csapadékvíz befogadója a tómeder, ezért a feltöltést nem visszük ki az érintett utak töltéséig, 

hanem egy 40 cm-es fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású szikkasztóárkot továbbra is 

meghagyunk.  

 

 

HIDROLÓGIAI VISZONYOK 

 

A beavatkozás hatása a felszín alatti vizekre 

A tó környezetében a talajvízszint alakulását az ADUVÍZIG kezelésében, a vizsgált területtől 

1,6 km-re Ny-ra lévő 1409 törzsszámú talajvízszint-észlelő kút idősora, és a tómederben 

illetve annak környezetében végzett összesen 9 talajmechanikai fúrás során észlelt 

talajvízállás alapján határoztuk meg.  A tó területén jelenleg egybefüggő nád, sás található. A 

referenciának tekintett 1409 törzsszámú kút idősora alapján, az elmúlt 25 évben a talajvíz havi 

középértékeinek átlaga 111,08 mBf-i szintre adódik, amihez az erőteljes gyökerezettségű 

vízinövényzet gyakorlatilag korlátlanul hozzáfér. Ezt erősíti a tó területét beborító, 2-3 m 

magasságot is elérő nád-, sástenger is. 

 

Párolgási viszonyok: 

A vízfelületek párolgási értékei a térségben 880 mm körül alakul. 

(www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032.../008_vizgazd.ppt) A vízfelületből 

kiemelkedő növényzet esetén a párolgás 1,1-1,4-szeresét is elérheti a szabad vízfelületek 
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párolgásának. (Szesztay Károly: Válogatott fejezetek a hidrológiából. Mérnöki továbbképző 

Intézet, Bp. 1966.) Számításunkban ezek átlagértékét, 1,25 szorzót veszünk figyelembe. 

 

A talajpárolgás és a növényzetpárolgás együttes értéke (evapotranszspiráció) a vizsgált 

területen hozzávetőleg 520 mm 

(www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032.../008_vizgazd.ppt)  

 

A beavatkozással érintett terület nagysága összesen 9 ha, ebből  

– 1,0 m körüli földfeltöltés 5,3 ha  

– 1,8 m-es bevágás 3,7 ha 

A fenti hidrológiai értékeket figyelembe véve a beavatkozás eredményeként a párolgási 

viszonyok a következőképpen alakulnak: 

 

Jelenlegi viszonyok:  

A párolgás értéke 90 000 m2 * 0,88 m*1,25 = 99 000 m3 

 

Beavatkozás utáni párolgási viszonyok: 

Szabad vízfelület: 3,7 000 m2 * 0,88 m = 32 560 m3 

Feltöltött terület:   53 000 m2 * 0,52 m = 27 560 m3  

Párolgás összesen:           60 120 m3  

 

A beavatkozás következtében várhatóan 99 000 – 60 120 = 38 880 m3-rel csökken a területen 

a párolgási veszteség.  

 

VII/F jelű csatorna vízelvezetése: 

• Vízgyűjtőterület: 59,1 ha  

• Éves csapadékösszegek átlaga a térségben: 550 mm 

• Lefolyási tényező (családi házas övezet): 0,3  

• Felszíni lefolyásból keletkező vízmennyiség: 97 500 m3/év 

 

A felszíni lefolyásból keletkező vízmennyiség legnagyobb része gyakorlatilag akadálytalanul 

elfolyik. Feltételezzük, hogy a rekonstrukció folytán ennek a mennyiségnek a 3/4-ét sikerül 

visszatartani, így a felszíni lefolyásból évente 73 100 m3 vízkészletet őrzünk meg.  
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Ugyancsak veszteséget jelenleg a talajvízszint emelkedése folytán előálló lefolyás, ami a 

csatorna 6+062 cskm szelvényében lévő áteresz küszöbszintjét tekintve 111,42 mBf-i 

magasság felett megindul. Az ezt meghaladó vízállások meghaladási gyakorisága a 

referenciául szolgáló 1409 számú talajvízszint érzékelő kút adatai alapján az elmúlt 25 évben 

27 %. Vagyis a 365 naposnak tekintett év 27 %-ában, vagyis 99 napon keresztül történik 

változó intenzitású lefolyás a területről. Feltételezve, hogy a talajvízszint emelkedésből 

származó lefolyás átlagos nagysága 5,0 l/s, akkor az évente ily módon elveszített vízkészlet 

nagysága 42 700 m3-re tehető. A rekonstrukció folytán ennek a vízkészletnek a legalább a 80 

%-a, vagyis 34 200 m3 visszatartható. 

 

Fentieken túl a vízszintszabályozó műtárgy segítségével helyben tartjuk a települési vízmű 

víztisztító berendezésének napi 74 m3-t kitevő dekantvíz kb. 3/4 részét, ami éves szinten 

további 20 200 m3 vízvisszatartás növekedést jelent. 

 

A rekonstrukció eredményeként megőrzött vízkészlet becsült összege: 

 – Párolgási veszteség csökkenésből  :   38 800 m3/év 

 – Felszíni lefolyásból vízvisszatartás  :   73 100 m3/év 

 – Dekantvíz visszatartás   :   20 200 m3/év 

 – Talajvízszint megcsapolás csökkentéséből :   34 200 m3/év 

 Összesen     : 166 300 m3/év 

 

A tó vízkészletre gyakorolt hatását jól szemlélteti az alábbi táblázat, melyben az 1., 2. és 5. 

furatok a tényleges tómederben, a 3. és 4. furatok közvetlenül a tómeder mellett (a tározó 

helyrajzi számán) készültek. Ezekben a furatokban a talajvízszint 2,40 – 2,81 m-rel 

mélyebben van a referenciakút vízszintjénél. A tómedertől 100-200 m-re, de hasonló 

terepszinten készültek a Csarnok illetve Kieg_2 jelű furatok, ahol a tó leszívó hatása már 

kevésbé érvényesül. Ezekben a talajvízszint csak 1,34 – 1,46 m-rel van mélyebben a 

referenciakút vízszintjénél. A talajszerkezetben a különböző furatoknál lényeges eltérés nincs.  

 

    Terep Ny. tv.sz. 
Terep 
alatt 1409  Eltérés 

1 furat 

2006.03.15 

112,05 111,98 0,07 114,77 2,79 
2 furat 112,18 111,96 0,22 114,77 2,81 
3 furat 113,20 112,23 0,97 114,77 2,54 
4 furat 113,24 112,22 1,02 114,77 2,55 
5 furat 2007.06.16 111,75 111,49 0,26 113,89 2,40 



– 11 – 

Csarnok 2008.08.02 114,40 112,16 2,24 113,62 1,46 
Kieg_2 2016.07.22 113,62 112,46 1,16 113,80 1,34 
 

Az éppen aktuális hidrológiai viszonyok részletesebb vizsgálata nélkül is megállapítható, 

hogy a tó és a rajta áthaladó csatorna jelenleg 1,0 m körüli talajvízszint süllyesztést végez egy 

18,3 ha-os (a Városi-tó jelenlegi területe) területen. A statikus adatok mögötti dinamikai 

értékeket részben becslésen alapuló számítással határoztuk meg, minek eredményeként azt 

kaptuk, hogy a tervezett beavatkozással kb. évi 166 ezer m3 vízkészletet tudunk a talajban 

visszatartani.  

 

 

Illeszkedés az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervhez (VGT2): 

 

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 

egyes szabályait a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet írja elő. A rendelet célja a felszíni- és 

felszín alatti víztestek jó állapotának elérése.  

Tervezett beavatkozás összhangban van Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervében (http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 

javasolt intézkedésekkel, amelyek a felszíni illetve a felszín alatti víztestek állapotának 

javítását célozzák.  

 

Felszíni víztest kódja: AEQ112 

Víztest neve: VII. (Büdöstói)-csatorna alsó 

Alegység kódja: 10-1 

Víztest tipológia szerinti besorolása: Mesterséges  

A besorolás oka: Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze. 

Funkciója: Belvízelvezetés  

Ökológiai állapota: gyenge 

 

A vízgyűjtő egészére javasolt intézkedések: 

2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, 

agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében 

6.9a Mederszint emelés fenékgátakkal és fenékbordákkal, a közöttük lévő meder 

eliszapoltatásával 

7.1 A belvízelvezető rendszer módosítása 
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23.2 Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás 

növelése és a lefolyás csökkentése érdekében 

 

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodásra javasolt intézkedés: 

23.1 Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése, épületekről (zöld tető, 

ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportározó medencék, tavak) 

Látható, hogy a mennyiséget szabályozó intézkedések egyértelműen a csapadékvizek mind 

nagyobb arányú visszatartásának elősegítését célozzák, ami egybeesik a tervezett beruházás 

céljával. 

 

Ökológiai állapot javítást célzó beavatkozások: 

 

A vizek jó ökológiai állapotát segíti egyrészt a vízfelület beárnyékolására tervezett part menti 

fasor, illetve az északi lapos rézsűn kialakuló vízinövényzet. Ezen kívül a mesterséges 

oxigénbevitel lehetőségét is megteremtjük a két tóegységre tervezett úszó szökőkúttal.  

 

Felszín alatti víztest jele: sp.1.15.1. 

Neve: Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész  

Jellege: Sekély porózus leáramlási terület 

A víztest FAVÖKO minősítése gyenge, mivel a mennyiségi csökkenés miatt az általa 

fenntartott felszíni ökológia rendszer állapota bizonytalan illetve, romló állapotú. Tervezett 

beruházás a felszíni illetve a felszín alatti a vízgyűjtő területén – amelyek kiterjedése 

valószínűleg megegyezik –, jelentősen csökkenti a vízvesztés mértékét, vagyis összhangban 

van a VGT2-ben megfogalmazott célkitűzésekkel.  

 

 

MŰTÁRGYAK 

 

A beruházás kapcsán két vízszintszabályozó műtárgy, egy betétpallós elzárás valamint egy 

tiltós áteresz épül. 

 

1. Vízszintszabályozó műtárgy a VII/F jelű csatorna 7+501 cskm szelvényében: 

Fenékszintje: 111,20 mBf. 

Nyílás szélessége: 1,0 m 

Tetőmagassága: 112,70 mBf. 
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A monolit vasbeton műtárgy illetve az elő- és utófenék C20/16-24/KK minőségű betonból, 

kétoldali hálós vasalással készül.  

A műtárgy fenékszintjét illetve a nyílás szélességét a csatorna kezelőjének útmutatása alapján, 

a csatorna hossz-szelvényének és a műtárgy alatti átereszek átmérőjének – melyek nagysága 

1,0 m – figyelembe vételével határoztuk meg. A csatorna érintett szakaszán jelentős túlkotrás 

történt, ezért a műtárgy alá mintegy 50 cm vastagságban geotextíliára helyezett homokos-

kavics feltöltés kerül. Az ugyancsak megemelt elő- és utófenék burkolatot 1:6 rézsűhajlású 

NZ 32/65 zúzottkő feltöltés vezeti vissza a jelenlegi fenékszintre.  

 

A műtárgy tervezése során igyekeztünk egyrészt az egyszerű üzemeltethetőség, másrészt a 

takarékos építési költség szempontjainak is megfelelni, ezért döntöttünk a kétsoros betétpallós 

elzárásnál. A keményfa betétpallókat 10 cm szélességgel, az elzárás felső sorát pedig 5 cm 

széles betétpallókkal kell kialakítani, hogy a vízszint kellő finomsággal szabályozható legyen. 

A vízzárás érdekében a betétpallók közét agyagos földdel kell kitölteni.  

 

Tekintettel arra, hogy a műtárgy al- illetve felvízi oldalán akár 1 m-es vízszintkülönbség is 

előállhat, ezért az altalajszivárgás csökkentése érdekében a műtárgy felvízi oldalán 2 m 

hosszúságú L64 Larsen szádlemezsor készül.  

 

A korrekt vízszintszabályozás érdekében a műtárgyon tölgyfapallóra épített vízmércelap kerül 

elhelyezésre.  

 

 

2. Tiltós áteresz a töltő- lecsapoló csatorna 0+033 cskm szelvényében: 

Fenékszintje: 111,20 mBf. 

Átmérője: 0,8 m 

Tiltó tetőmagassága: 113,00 mBf. 

A műtárgy előregyártott HÓD elemekből épül, amelyek 15 cm vastag C8/16-24/FN minőségű 

betonból készült alaplemezre kerülnek. Üzemi körülmények között  a tiltó hornyaiba kétsoros 

betétpallós elzárás kerül a fentiekhez hasonló kialakítással 112,20 mBf-i magasságig. A 

vegetációs időszak kezdetén ezt a maximális üzemvízszintet kell beállítani. Nagymennyiségű 

nyári csapadék előrejelzése esetén, valamint a téli-tavaszi belvízi időszak előtt a záportó 

előürítésével kell tározóteret biztosítani a lefolyó csapadékvíz károkozás nélküli 

befogadására.  
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KIVITELEZÉS 

 

A kivitelezést a nyárvégi időszakban célszerű végrehajtani, amikor a talajvíz magassága már 

az éves minimum körül várható, viszont az őszi esőzések még nem kezdődnek meg. Az elzáró 

műtárgyak fenékszintje magas, ezért előbb a tómeder földmunkáit célszerű elvégezni, mert a 

víztelenítés így elvileg 110,50 mBf-i szintig gravitációsan megtehető, ha tiszta a VII/F. 

csatorna meder.  

A tómederbe illetve a csatornába érkező vizek elvezetését a kivitelezés alatt biztosítani kell. 

A VII/F csatornát érintő beavatkozások csak a csatorna kezelőjének szakfelügyelete mellett 

végezhetők. A földmunkavégzéshez illetve a műtárgyépítéshez szükséges mederelzárások 

időpontját a csatorna kezelőjével előzetesen egyeztetni kell, illetve a kezelői hozzájárulásban 

előírt szakfelügyeletet meg kell rendelni. Az ideiglenes elzárások, mederáttöltések pontos 

helyét és építésük időpontját a kiviteli tervben kell meghatározni. A kivitelezés körülményeit 

nagy mértékben befolyásolja a VII/F csatorna vízvezető képessége, karbantartottsága. 

 

A kivitelezést megelőző növényzetirtást a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 108682-1-1/2016. ikt. számú 

tájékoztatásának megfelelően kell végezni, mely szerint a nádirtási munkákat március 15. és 

augusztus 15. között nem javasolják, mivel ez az időszak a fészkelő madarak költési időszaka.  

 

A növényzettől megtisztított területen először a humuszmentesítést kell megoldani a 

humuszgazdálkodási terv szerint, a talajvédelmi terv figyelembevételével. A feltöltési 

területre 30 cm-es rétegekben elterített szervetlen földanyagot 85%-os tömörségi fokkal kell 

tömöríteni. Az erre visszaterített humusz felszínét simító hengereléssel kell egyenletessé 

tenni.  

 

A 227/4 és 228 hrsz-ú ingatlanok feltöltéséhez a VII/F csatornán történő átközlekedést 

ideiglenes műtárggyal/mederáttöltéssel célszerű biztosítani. Ennek kialakítását, illetve a 

földmunkavégzés menetét, a kitermelés és beépítés részleteit a kiviteli tervben, a vállalkozó 

gépláncának ismeretében kell meghatározni. A VII/F csatornát érintő ideiglenes 

létesítményeket is csak a csatorna kezelője által jóváhagyott terv alapján lehet elkészíteni. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelői nyilatkozatokat frissíteni kell! 
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Földtömegszámítás: 

 

A különböző geometriájú illetve elhelyezkedésű területekre a földtömegszámítást külön-külön 

végeztük el. A 8. és 9. keresztszelvények helyét a tervezett áttöltéshez igazítottuk (8m. és 9m. 

szelvények) és az ott felmerülő földmunkát a többitől elkülönítve határoztuk meg. Ugyancsak 

külön számítottuk ki a csatorna feletti (227/4, 228 hrsz-ú) kivett ingatlanok feltöltési 

mennyiségét és a halágyak bevágási térfogatát. 

 

A földtömegszámítás részleteit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

1. 0+050 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2. 0+100 0,0 0,0 5,5 137,6 -138 

3. 0+150 0,0 0,0 3,9 234,0 -234 

4. 0+200 0,0 0,0 123,5 3 186,9 -3 187 

5. 0+250 0,0 0,0 225,7 8 737,5 -8 737 

6. 0+300 223,8 5 599,3 89,7 7 891,6 -2 292 

7. 0+350 241,8 11 650,4 74,5 4 109,1 7 541 

8m. 0+397 219,5 10 654,9 76,1 3 478,9 7 176 

9m. 0+464 241,4 0,0 94,3 5 749,3 -5 749 

10. 0+500 257,7 9 057,8 88,5 3 316,0 5 742 

11. 0+550 176,5 10 864,6 76,8 4 135,4 6 729 

12. 0+600 0,0 4 416,9 88,5 4 136,6 280 

13. 0+650 0,0 0,0 0,0 2 214,7 -2 215 

Összesen: 1 361 52 244 947 47 328 4 916 

Csatorna feletti terület (227/4, 228 hrsz.) feltöltése 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

Kerítés 
vonala 0+425 0,0 0,0 69,1 0,0 0 

9. 0+468 0,0 0,0 69,1 2 950,6 -2 951 
10. 0+504 0,0 0,0 48,3 2 130,8 -2 131 
11. 0+554 0,0 0,0 21,5 1 745,5 -1 745 
12. 0+604 0,0 0,0 0,0 536,8 -537 

Összesen: 0 0 208 7 364 -7 364 
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Földmunka a 8m. és a 9m. Szelvények között 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

8m és 9m között:   7 098   4 978 2 120  

       Halágyak bevágása 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

      381   0  381 

       Csatorna depóniaemelés 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

          53  -53 

       Földmunka mindösszesen 

Keresztszelvény Bevágás Töltés Egyenleg 

Sorsz. 
szelvény 

szám Terület (m2) Térfogat (m3) 
Terület 

(m2) 
Térfogat 

(m3) (m3) 

Mindösszesen: 59 722   59 721 1 
 

A földmunkaterv készítése során feltételeztük, hogy a kitermelt természetes telepedésű 

valamint a 85%-os tömörségű, és a simítóhengereléssel tömörített 20 cm vastagságú humusz 

feltöltés együttes térfogata megegyezik. Amennyiben a kivitelezés során a két térfogat között 

eltérés mutatkozik, a különbséget a feltöltési szintek egyenletes változtatásával – feltehetően a 

magasságok néhány cm-es (max. 10 cm-es) csökkentésével – kell kiegyenlíteni.  

 

A szerződésben vállalt jótállás lejárta előtt célszerű a kialakított műterepet ellenőrizni, és az 

egyenetlen tömörítés miatt időközben láthatóvá vált esetleges terepsüllyedéseket tolólappal ki 

kell egyenlíteni. 

 

 

HUMUSZGAZDÁLKODÁS 
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A hatályos jogszabályok alapján a vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítéséhez – a 

termőföldként nyilvántartott, korábban 258/8, jelenleg 258/11 hrsz-ú, nádas művelési ágú 

ingatlanra –, talajvédelmi terv készítése szükséges, amely meghatározza a mentésre érdemes 

humuszos termőréteg vastagságát, minőségét és mennyiségét. A Talajvédelmi tervet a 

TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. – 6500 Baja, Táltos u. 13. – elkészítette, a 

dokumentációt a tervünkhöz mellékeljük.  

A vizsgálat során 8 mintavétel történt, ezekből négy különböző humuszfedettségű területet – 

I-IV. szelvényt – határoztak meg. Ezekből három szelvény – I., II. és IV: – érinti a tervezett 

beruházást. Az I. szelvény humuszmintáinak a szénsavas mésztartalma meghaladja a 20%-ot, 

ezért nem kötelezően, hanem a beruházó belátása szerint, feltételesen mentendő. Tekintve, 

hogy a szomszédos II. szelvényben 50 cm vastagságú, kötelezően mentendő 

humuszmennyiség van, a beruházó az I. szelvény humuszmentésétől eltekint. A IV. 

szelvényben a kötelezően mentendő humusz vastagsága 25 cm.  

A tervezett beavatkozás helyén feltárt humuszmennyiség alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Szelvény 
Terület  
(m2) 

Humuszvastagság 
(cm) 

Kötelezően mentendő 
humuszmennyiség 

(m3) 

Feltételesen mentendő 
humuszmennyiség 

(m3) 

I.  21 055 25   5 264 

II. 26 100 50 13 050   

IV. 37 100 25 9 275   

Összesen: 84 255   22 325 5 264 

Ténylegesen mentendő összesen: 22 325 
 

A Talajvédelmi terv mentendő humuszmennyiségei nem egyeznek meg a jelen tervben 

meghatározott humuszmennyiségekkel, mert a vizsgálat még a részletes tervezést megelőzően 

készült, és a mentendő mennyiségek 14,3 ha-ra vonatkoznak, ezzel szemben a tényleges 

beavatkozás csak 9,0 ha-t érint. 

 

A növényzettől megtisztított munkaterületen először ki kell tűzni a Talajvédelmi tervben 

feltüntetett szelvényhatárokat. A földmunkát megelőző humuszleszedést, a leszedett humusz 

ideiglenes elhelyezését az R-5 rajzszámú helyszínrajzon ábrázoltuk. A tervezés során azt 

feltételeztük, hogy az 50 m-es súlypontú szállítást dózerrel, földtolóval, az ezt maghaladó 

súlypontú szállítást szkréperrel vagy dömperrel oldják meg. A jelentős mennyiségű humusz 

lehetővé teszi, hogy a feltöltés szélén kialakított humuszdepóniák egyben már a teljes 

feltöltést képezzék. vagyis a depóniák alatti sávban a feltöltés teljes vastagságában humuszból 
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legyen kialakítva. Ez esetben a 25 cm alatti rétegeket már 85%-os tömörségi fokra kell 

tömöríteni.  

A humusz visszaterítése során figyelni kell arra, hogy a magasabb humusztartalmú talaj 

mindig a kisebb humusztartalmú réteg fölé kerüljön. 

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

A tervezett beruházás kapcsán előzetes vizsgálati dokumentáció készült, mert a 

megvalósítandó létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 125. a) 

pontja alá tartozik: 

„Állóvíz- és holtágszabályozás, 3 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km part-

vonalhossztól.” 

 

A dokumentációt az ABDIÁS-ÖKO MÉRNÖKI és SZOLGÁLTATÓ KFT – 6090 

Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a – elkészítette és a kérelmet az illetékes környezetvédelmi 

hatósághoz benyújtotta. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a CSZ/01/11019-15/2016. iktatószámú határozatában 

megállapította, hogy tervezett beavatkozás kapcsán „nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja 

szerint a tevékenységet a szükséges (vízjogi) engedélyek birtokában kezdhetik meg.” 

 

A munkavégzés során az Előzetes vizsgálatban szereplő előírásokat be kell tartani. A 

keletkező kommunális hulladékot a munkaterületen kihelyezett hulladékgyűjtő edényben kell 

gyűjteni és a területileg illetékes szilárd kommunális hulladéklerakóra kell szállítani.  

 

Építési hulladék keletkezésére nem valószínűsíthető, mivel az esetleges anyagtöbblet a 

térfogat csekély növelésével beépíthető, hasznosítható. A levágott nádat a beruházó a saját 

létesítményeinek fűtésére felhasználja. 
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Veszélyes hulladék: 

A munkagépek üzemeltetése, kisebb karbantartása kapcsán keletkező használt olajos 

flakonokat illetve törlőrongyokat össze kell gyűjteni és erre szakosodott céggel ártalmatlanítás 

céljából elszállíttatni.  

 

Keletkező hulladék EWC kódja:  

EWC kód: 15 02 02 – Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (törlő kendő, olajos 

rongy, felitató anyagok): 2-3 kg 

EWC kód: 15 01 10 – Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok. (Olajos flakonok.) 2-3 kg 

 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

 

Tervezett beruházás természetvédelmi területet illetve védett természeti értéket nem érint. A 

kivitelezés ütemezését úgy kell meghatározni, hogy a nádirtási munkák ne március 15. 

és augusztus 15. között történjenek, mivel ez az időszak a fészkelő madarak költési 

időszaka. Egyebekben az Előzetes vizsgálatban megfogalmazottak az irányadók.  

 

 

MUNKAVÉDELEM 

 

Az építés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény vonatkozó előírásait 

valamint az ágazati biztonságtechnikai követelményeket be kell tartani. 
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HATÁROZAT 

S oltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6., KŰJ: 102 715 051) 
megbízásából az ABDIÁS-ÖKO Mémöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ösz u. 
3.) által 2016. július ll-én - a Soltvadkert " V árosi-tó" záportározó rekonstrukció tárgyában 
- benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett 
tevékenység megvalósítása eseté� mely a 314/2005. (Xll. 25.) Karm. rendelet 3. számú 
mellékletének 125. a) pontja-Állóvíz- és holtágszabályozás, 3 ha szabályozandó vízfelülettől 
vagy l km partvonalhossztól - szerint rninősül, nem feltételezhető jelentős környezeti 
hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

A 314/2005. (XII. 25.) Karm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (l) bekezdés e) pontja 
szerint a tevékenységet a szükséges (vízjogi) engedélyek birtokában kezdhetik meg. 

S zakkérdés vizsgálata: 

l .  környezet-egészségügyi szakkérdésben, így leülönösen a környezet- és település
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín 
alatti vizek minőségét, egészségkárosí/ás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított 
védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra 
szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

l. A Saltvadkert "Városi-tó" záportározó rekonstrukciója során nem feltételezhető
jelentős környezeti hatás, ezért közegészségügyi szempontból a tevékenység
megkezdése nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

2. A tervezett rekonstrukció során az alábbi feltételek betartása indokolt:

• A rekonstrukció során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék
gyüjtését és fertözésveszélyt Jeizáró módon kell megvalósítani, amely
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megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a bűz-és 
szaghatást is csökkenti. 

• A tó helyreállításának időszakában keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését
közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

• Figyelemfelkeltő tábla kihelyezésével kell felhívni a lakosság figyelmét, hogy
a tó nem kijelölt fürdőhely, benne való fürdőzés veszélyes és tilos.

2 örökségvédelmi szakkérdésben, Egy leülönösen Icuiturá/is örökség (nyilvántartott múem/éki 
értékek, múemlékek, múemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, 
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságarn jelenlegi adatai szerint védett vagy 
nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban 
örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a Icuiturá/is örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a ilildmunkák során 
régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme 
érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az 
építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a 
helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult 
intézmény intézkedéséig gondoskodni, továbbá az illetékes jegyző útján a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics u. 
1.) felé Mopm<ld� haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő 
feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a 
hatóságot. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján 
örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, igy leülönösen a termőföldre gyakorolt hatások
vizsgálata:

Az EVD talajvédelmi szempontból elfogadható.

4 .  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

Saltvadkert Város Önkormányzat (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) által benyújtott, az 
Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ösz u. 3/a.) által készített 
"Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése; "Városi-tó" záportározó 
rekonstrukciója" megnevezésü dokumentáció alapján az előzetes vizsgálati eljáráshoz 
termőfold mennytsegt védelmének követelményei szakkérdés tekintetében az 
engedélyezéshez szükséges hozzájárulását megadom. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, 
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó 
fellebbezésnek van helye. 

A jogorvoslati eljárás díja- a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a befizetett 
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 OOO Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
l 0028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási szárnú számlájára kell átutalni, és a 
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díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A 
betizetési bizonylat közlernény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. 

A kérelmező az eljárás 250 OOO Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási 
költség nem merült fel. 

Jelen határozat- fellebbezés hiányában-a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő 
napon j o g erőre emelkedik. 

INDOKOLÁS 

Saltvadkert Város Önkormányzata megbízásából az Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Bt.
2016. július l l . napján a Soltvadkert "Városi-tó

" 
záportározó rekonstrukció tárgyában- a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szó/6 
314/2005. (Xll 25. )  Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti - előzetes vizsgálati 
dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását. 

Az ügyfél hatóságunk CSZ/01111019-3/2016. számú hiánypótlási felhivását (igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2016. július 27-én teljesítette. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készitője: 
Név: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.
S zékhely: 6090 Kunszentmiklós, Ósz u. 3. 
S zakértő: Szücs Pál-környezetvédelmi szakértő 

Agócs Gábor- élővilág- és tájvédelmi szakértö 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a Rendelet előírásainak. 

Tervezett beruházás: 
A tervezett beruházással -a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének részeként 

-a "Városi-tó" rekonstrukciója valósul meg. 
A záportó helyreállításának célja, hogy - az ott kialakult természeti környezet megőrzése 
mellett - alkalmas legyen a saját vízgyüjtőjéröl lefolyó, illetve a csapadékvíz-csatornával 
odavezetett vizek károkozás nélküli befogadására. 
Az egykori tó jelenleg vizi-növényzettel- fóként náddal - teljesen benőtt, szabad vizfelszín 
nem található. A tározó a tópusztulás utolsó fázisában , amelyet egyrészt az eolikus 
üledék, másrészt a tóban keletkező szervesanyag által okozott feltöltődés eredményez. A tó 
rekonstrukciója során kotrással kimélyítenek egy kisebb felületű tómedret, az onnan kikerülö 
anyaggal pedig feltöltik annak környezetét, illetve egy részét érintetlenül meghagyják a 
jelenlegi, náddal benőtt állapotában. A természetes mélyedést hosszirányban átszelő Vll/F. 
jelű belvízcsatorna tó alatti szakaszára - a vízszint szabályozás biztosítása érdekében - egy 
tiltós műtárgy kerül beépítésre. 
A rekonstrukciót követően a tómeder területe: 

• érintetlenül hagyott nádas területe:
• feltöltés területe:
• tőmeder területe:
Tervezés teljes területe: 

4,0 ha 
8,5 ha 
4,7 ha 

17,2 ha 
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A tervezett beruházás a Rendelet 3. számú mellékletének 125. a) pon�a - Állóvíz- és 
holtágszabályozás, 3 ha szabályozandó vízfelülettől vagy l Mopm<ldÉ partvonalhossztól - alá
sorolható. 

A Rendelet 3. § (l) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti 
kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 
megvalósitását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel. 

Fentiek alapján, a tárgyi beruházás előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes
vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható 
hatásai jelentősek-e, és a hatóság döntésétől fUgg, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat 
köteles-e. 

A környezetvédelmi hatóság a /Wzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabólyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a 
hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minösülő szervezeteket az eljárás megindításáról 
hirdetiDényi úton értesítette. 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. 
július 14. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó 
iratokat - közhírré tétel céljából - megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 
jegyző jének. A közlernény Saltvadkert Polgármesteri Hivatalában 2016. július 21. napjától 
2016. augusztus 8. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett . 

• 

l. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, a !Wrnyezetre jelentős hatást a rekonstrukció nem gyakorol. 
Az elvégzett előzetes vizsgálat alapján az emberre gyakorolt egészségügyi hatások a tervezett 
rekonstrukcióval kapcsolatban nem jelentkeznek 
Szakmai álláspontomban előírt feltételeket "a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos /Wzegészségügyi !Wvetelményekről" szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4.§ 
(2), (4), 5. § (l) bekezdéseiben, "a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól" szóló 22512015. (VIII 7.) Korm. rendelet 3.§ (2) pontjában, a 
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 3.§ (l) megállapított 
közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozósú követelmények betartását írtam elő. 
Szakmai álláspontomat 

"
A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről" szóló 7112015. (Ill 30.) Kormányrendelet 28. § (l) 
bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz. me/lék/et l táblázat B oszlopában meghatározott
szakkérdésekre vonatkozóan, az 

"
Al/ami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről" szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4.§ (2) 
bekezdésében és a "a fővárosi és megyei kormányhivatal okról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivata/okról" szóló 66/2015. (lll30.) Kormányrendelet 2.§ (l) bekezdésében 
megállapított illetékességgel adtam ki. 
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2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Hatáságom illetékességét a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 3912015. (III ll.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) J.
mellékletének 2. pontja állapítja meg. 
A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 7112015. (III 30.) Korm. rendelet 
28.§ (l) bek, illetve 5. me/lék/et Mopm<ldà táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban a
Korm. rendelet 64. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

3. A termőfOldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (1!!30.) Kormányrendelet 18. § (l) bekezdés 
állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 7112015. (ll1.30.) 
Kormányrendelet 28. § (l) bekezdése, valamint az 5. me/lék/et I táblázat B oszlopa
tartalmazza. 

4. A fOldvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A beruházással érintett So/tvadkert belterület 25818 helyrajzi számú, nádas művelési ágú, 14 
ha 2997m2 nagyságú, 156,06 AK értékű földterület a termőföld védelméről szó/6 2007. évi 
CXXIX. törvény 2. § 12. pontja alapján mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földnek minősül. A termőföld védelméről szóló törvény l. § (3) bekezdése alapján a
földvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló 
belterületi földre nem kell alkalmazni. A Soltvadkert belterület 258/9 helyrajzi számú, kivett 
(beépítetlen terület) művelési ágú, 8514 m2 nagyságú, valamint a Soltvadkert belterület
258/10 helyrajzi számú, kivett (beépítetlen terület) művelési ágú, 8514 m2 nagyságú
földterület az ingatlan-nyilvántartás szerint műve/és alól kivell terület, nem minősül 
termőföldnek, illetve mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek, melyekre a 
földvédelemre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni nem kell. 
A benyújtott dokumentáció szeríni a tervezett létesítmény elhelyezésére szolgáló terület a 
településszerkezet adottságaira figyelemmel került meghatározásra. A tervezett beruházás, a 
meglévő ll Városi-tó ll elnevezésű belterületi záportározó rekonstrukciója helyhez kötött 
beruházás, a megvalósitás termőfoldvédelmi érdekeket nem sért, ezért a hozzájárulást a 
rendelkező rész szerinti megadtam. 
A szakvéleményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 7112015. (lll 30.) Korm. rendelet 28. § (l) bekezdése, az 5. 
számú melléklet I táblázat 7. sora, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8. §-a, a fővárosi és me gye i kormányhivatalok szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III 31.) MvM utasftás 24. - 26. §-ai alapján a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti eljárásához adtam ki. Az ingat/anügyi 
hatóság kijelölését a foldhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 
szabályairól szóló 373/2014. (XII 31.) Korm. rendelet 4. § (l) bekezdése, illetékességét a 
Korm. rendelet 3. §(l) bekezdés b) pontja állapítja meg. 

* 
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A szakhatóságat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 7 J/201 5. (Ill 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése 
alapján kerestem meg 2016. július 18-án. 

A Bács-Kisirun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály képviselője a visszaérkezett tértivevény szerint a 
megkeresést 2016. július 20-án átvette. Ennek ellenére az állásfoglalás a mai napig nem 
érkezett meg hatóságunkra. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (továbbiakban: Ket.) 71. § (2) bek. b) pontja szerint a szakhatóság hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni, ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást. 

• 

Várható környezeti hatások: 

Létesftés, üzemelés: 

Hulladékgazdálkodás: 
A létesitési munkálatok során a dokumentáció szerint a kitermelt tiszta föld a munkaterületen 
tereprendezés céljából elterítésre, feltöltésre kerül. Amennyiben a létesítés során a kitermelt 
talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül elhelyezésre, felhasználásra, az Mopm<ld�Mopm<ld�
folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. A létesítés során 
keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről gondoskodnak. A 
tőmeder kialakításához szükséges a nádfelület levágása, mely során a nádat kiszárítják, majd 
brikettáló géppel kezelik, és ezt hőenergia termelés céljából hasznosítják. 
A záportározó tó müködtetése során hulladék nem keletkezik. 

Levegőtisztaság-védelem: 
Az építési-, illetve az Mopm<ld� megelőző bontási szakasz időtartamát kb. l l  hónapra becsülik 
nappal 7-16 óra közötti munkaidövel. Az építési munkálatok során a földnedves talaj 
mozgatásából kiporzásra nem kell számolni, a munkagépek közlekedéséből származó 
láporzás az időjárási körülmények figyelembevétele melletti nedvesítéssei mérsékelhető, ezért 
jelentős mértékü porszennyezés várhatóan nem lesz. A szállítójármfivek és munkagépek, mint 
mozgó légszennyezö források mozgását a porszennyezésen felül, a kipufogógázok (a dízelolaj 
elégetése révén keletkező S02, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező anyag) által 
okozott többlet-légszennyezettség fogja jellemezni. 
A munkálatok befejezésével a levegőterhelés megszünik, a záportározó "üzemeltetése" nem 
igényel sem teher-, sem személygépjármű forgaimat 

Zaj- és rezgésvédelem: 
A rekonstrukció során a markoló- és tehergépjárművek mozgásából eredő zajkibocsátással 
kell számolni. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM egytittes rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési 
határértékek, az építés során, a legközelebbi védendő épületeknél várhatóan teljesülnek. 
A záportározó tó üzemeltetéséhez kapcsolódó levegőztető zajhatása elhanyagolhatónak 
mondható. 
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Földtani közeg védelme: 
A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a 
kivitelezéssei átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon 
jelentkeznek. A kivitelezés a fóldtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A létesítés 
során Jeitermelésre kerülő fOld helyben hasznosul (területfeltöltés). A fóldtani közeg fizikai 
állapota a medermélyítés, fOldvisszatöltés, illetve a munkálatokat végző mun.kagépek, 
szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, 
egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. 
A talaj szennyeződése havária (kivitelezés során a munkagépek, szállítójárművek 
meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) esetén 
következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld 
összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan 
lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a 
járművek, berendezések megfelelő karbantartásával biztosítható. 
A rekonstrukciós munkálatok befejezésével a talajterhelés megszűnik. A záportározó 
működése kedvezően befolyásolja a környező talajok vízháztartását 

Természet- és tájvédelem: 
A beruházással érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem 
képezik részét, azonban természetbeni állapotuk alapján a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság nyilvántartásában természeti (természetközeli állapotú) területként szerepelnek. 

A beruházás keretében a jelenleg viszonylag egyöntetű nádas állomány nagy részét 
eltávolítják, a meder egy részét kimélyítik és a kitermelt fOlddel feltöltik a peremterületeket 
A nádas állomány város felöli részét továbbá jelen állapotában visszahagyják 

Maga az előzetes vizsgálati dokumentáció természetvédelmi munkarésze a létesítés fázisában 
több tekintetben is (vízinövényzet eltávolítása, fa- és cserjeirtás, kotrás, meder- és 
tereprendezés) jelentős hatást feltételez. 

A kormányhivatal egyrészt a terület természetvédelmi területi érintettsége, másrészt pedig a 
feltételezett jelentős hatások miatt l l  0909-1-10/2016. számú levelével megkereste a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI), mint területileg illetékes 
természetvédelmi kezelőt, hogy nyilatkozzon a tervezett beruházással kapcsolatosan. A KNPI 
2016. augusztus 26-án kelt 2266-2/2016. szám ú levelében a következő nyilatkozatot adta. 

"Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott tervezett Icialakítás a nádas területek 
megfelelő mértékű fennmaradását tartalmazza, ami a védett kétéltű állományok hosszútávú 
fennmaradását biztosíthatja megfelelő vízviszonyok me/lett. Emellett a katrással kialakított 
nyílt vizfelület a jelenlegi, erősen zavart állapotú mocsári vegetáció helyett a tavi szukcessziós 
sor korábbi stádiumát megjelenítő életteret hoz létre, a mi az élőhelyek változatosságát 
növeli. Fentiek alapján az Igazgatóság a jelenlegi tervváltozatot élőhely- és élővilág védelmi 
szempontból elfogadhatónak tartja. " 

A KNPI továbbá hivatkozott szárnú levelében javaslatokat tett a munkálatok időbeni 
korlátozására az élőhelyet és élővilágot érintő terhelések csökkentése érdekében. 

A kormányhivatal a rendelkezésre álló információk, továbbá a KNPI nyilatkozata alapján 
megállapította, hogy bár a létesítés fázisában érik az élőhelyet és az élővilágot jelentős 
hatások, azonban azok tér- és időbeni korlátozásokkal nagymértékben csökkenthetök, továbbá 
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a beruházással egy a jelenleginél diverzebb élőhely jön létre és az eredeti élőhely sem tűnik el 
a területről. 

A fentiekre tekintettel: 

l .  A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 5. számú mellékletében 
meghatározott kritériumok alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás tájképre 
gyakorolt hatása negatív módon jelentősen nem változik, a tájhasználatot a korábbi 
állapothoz képest nem befolyásolja hátrányosan. A kivitelezési munkálatok védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, kiemelten fontos érzékeny természeti területet, 
valamint hegyvidéki területet közvetlenül nem érintenek, a területen esetlegesen 
előforduló védett természeti értékekre (elsősorban madarakra) gyakorolt negatív hatásokat 
pedig a megfelelő előírásokkal minimalizálni lehet, így természet- és tájvédelmi 
szempontból nem indokolt környezeti hatástanulmány elkészítésére kötelezni kérelmezőt. 

2. Természet és tájvédelmi szempontból a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján történő
határozat meghozatalát javaslom azzal a megállapítással, hogy a tevékenység vízjogi
létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Fe/hagyás: 
A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai - a 
létesítéshez hasonlóan - a létesítmény helyszínén lokálisan és idöszakosan érvényesülnek. 
Felhagyás esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

Hivatalunk 2016. július 18-án - figyelemmel a Rendelet l. § (6b) és (6c) bekezdésére -
beltOldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település 
jegyzőjét Saltvadkert Város Jegyzője a megkeresésre 2016. augusztus 8-án 1195-26/2016. 
számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

"Alulírott dr. Viszkók Zoltán Soltvadkert Város jegyzőjeként nyilatkozom, hogy a Soltvadkert 
" Városi-tó" záportározó rekonstrukció tárgyában végzendő tevékenység Soltvadkert Város 
Ön/cormányzat környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozásával, valamint az Önkormányzat településrendezési eszközeivel összhangban 
van." 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a 
tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást fOldtaní közeg-, 
levegőtisztaság- zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és 
természetvédelmi szempontbóL 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető 
jelentős környezeti hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem 
tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdése ac) pontja alapján, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LiMopm<ldßi. törvény (továbbiakban:
Kvt.) 66. § ( l )  bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély 
birtokában kezdhető meg. 

8 



A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/11019-2/2016. számú határozatával 
függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozafra tekintettel nem emelkedik 
jogerőre. 

A fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (l) bekezdése és 99.§ (l) bekezdése alapján biztosítottam. 

A fellebbezést a Ket. 102. § (l) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell elöteijeszteni, 
amely a megtámadott döntést hozta. 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi Llll. törvény 71. § (3) bekezdése értelében -
jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren 
(www.magyarország.hu)- nyilvánosan közzéteszi. 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. szeptember 12. 

Hatóságunk a Rendelet 5. §(6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi 
az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki 
gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
eljárások igazgatási szolgáltatási dfjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 
FM rendelet) Mopm<ldÞ. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási eliját a FM rendelet 2.§ (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A kömyezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 3. § (l) bekezdése, illetékességét a 
71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8.§ (l) bekezdése állapítja meg. 

Sz e g e d, 2016. szeptember 9. 

Dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

.. "til�� 
��"" 'l.;q '\. 1\\.. 'b A '->Mopm<ld� f v-...__ G f;f'" D i'� \\'la der Balázs 

j � ryosztafyvezetö-helyettes 
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Úgyiratszám: l 08682-1- J 12016.
Ügyintéző: Katona Csaba 
Tel.: +36 62/681-653 

Gyirio I Mopm<ldû részére 
tervező 

B a j a 
Lökert sor 39/c. 
6 500 

CSONGRÁD MEGVEI 
KoRMÁNYHIVATAL 

Tárgy: tájékoztatás 
Hiv. szám:
Melléklet: -

Tisztelt Tervező Úr! 

A soltvadkerti "Városi-tó" elnevezésű belterületi záportározó rekonstrukciós tervével 
kapcsolatban a hatóságunkhoz 2016. február 8-án érkezett megkeresésére a következő 
tájékoztatást adjuic 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 112. pontja (szabadidő eitöltésére 
szolgáló állandó szabadtéri létesítmények 3 ha tetületfoglalástól) és 125. pontja (állóvíz és 
holtágszabályozás 3 ha szabályozandó vizfelülettől) alapján előzetes vizsgálati eljárást kell 
lefolytatni hatóságunknál a tervezett Mopm<ld� kapcsán.

A Soltvadkerti Városi-tó nem része sem országos jelentőségű védett természeti területnek, 
sem Natura 2000 területnek, ezért a rekonstrukciós munka ellen táj- és természetvédelmi 
szempontú kifogás nem merül fel, azonban a nádasban fészkelő madarak költési időszakában, 
kb. március 15. és augusztus 15. között a nádirtási munkálatok természetvédelmi szempontból
nem javasol tak. 

S z  e g e d, 2016. február 24. 

Tisztelettel: 

Postsdm: Csongrád Megyei Kormányhivaut Köroyezetv�elmi � TermiszetvMelmi Föoszt.ily 
@ 6721 Szqed, Felsó-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048 .

• +36 (62) 681-681
(! www.csmkh.hu "-'tiUcarsag@ktf.csmkh.hu 



KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. 

levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. 

tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mallknp@knp.hu 

---------�_é...:;rj_ük_va_'l_as_z_áb _ a_n hivatkozz::::..::..:on�ik�ta:..:.to.:...:' s:..::z.:...ám_..:..un _k.:...ra.:...:f _______ _ 

Gyirán István tervező 

BAJA
Lókert sor 39/c. 

6500 

Tisztelt Gyirán István tervező !

Tárgy: Tájékoztatás Saltvadkerti 
Városi-tó rekonstrukciója 
kapcsán 

Iktatószámunk: 3246-2/2015
Ügyintéző nálunk: Slpos Ferenc, Unyi Mlklós 

Hivatkozás: 

Ügyintézöjük: 

Melléklet: 

A Saltvadkerti Városi-tó tárgyában tett megkeresésére - mint a környezetvédelmi és 
tennészelvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015 (Ill.30) kormányrendelet 37. § aa) pont alapján a védett- és fokozottan védett 
tennészeti értékek, a védett- és fokozottan védett természeti területek, Natura 2000 területek 
tennészetvédelmi kezelője- Igazgatóságunk a következő tájékoztatást adja: 

A helyszínrajzon bemutatott tervezett kialakítás a nádas területek megfelelő mértékű 
fennmaradását tartalmazza, ami a védett kétéltű-állományok hosszútávú fennmaradását 
biztosíthatja megfelelő vízviszonyok mellett. Emellett a katrással kialakított nyilt vízfelület 
a jelenlegi, erősen zavart állapotú macsári vegetáció helyett a tavi szukcessziós sor korábbi 
stádiumát megjelenítő életteret hoz létre, ami az élőhelyek változatosságát növeli. 
Fentiek alapján az Igazgatóság a jelenlegi tervváltozatot élőhely- és élővilág-védelmi 
szempontból elfogadhatónak tartja. 

Jelezzük, hogy védett természeti értékek fellelhetősége miatt a VIZJogi engedélyezési 
eljárásokban (létesítési, ilzemeltetési) Ugyfélként részt kívánunk venni. 

Kecskemét, 2015. december,� ".

Üdvözlettel: 

Értesül: címzett 
irattár 

---------
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m )Mopm<ld¶Mopm<ldúJ:.,\Mopm<ldÂ
• • •J.• Mopm<ldwMopm<ld¤Mopm<ldÝMopm<ld£Mopm<ldÈMopm<ldÿMopm<ldí

Helyszini szolgáltatások Igazgatóság 
Dél-magyarországi szolgáltatásl központ 

6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. 6001 Kecskemét Pf. 300 Tel: 76/514-167 Fax: 761402-955 
Gyirán István 
Baja 
Lökert sor 39/c 
650 0 

Ogylratszám: 420372-59205802-212016 
Ügyintéző: Kósa János 

Telefon: 76/514-167 
Telefax: 761402-955 

E-mancím: 
Melléklet: 

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT 
Beadvány azonosMopm<ldµtó: Mopm<ldlMopm<ld�Mopm<ldÄ Mopm<ldî:HMopm<ld¥-1
Tárgy jellege: EGYÉB 
Tárgy helyszlne: 6230 Mopm<ldsMopm<ld�Mopm<ldÜ Mopm<ld�Mopm<ld�Mopm<ldÇMopm<ld¢
Tárgy: Soltvadkert, Városi-tó záportározó katrási és rekonstrukciós terve. 

Tisztelt Címzett! 

Tárgyi Ogyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan MOködö Részvénytársasághoz 
(továböiakban: Társaság) . 
benyújtott tervét a Társaság 2016. 02 hó 23-n megkapta. Megállaprtást nyert, hogy 

a tervezett létesftrnény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELiTI a távköztési hálózatot.

Az alábbiakban leirt létesitési feltételek betartása mellett, a tervezett létesltmény csatolt terv 
szerinti 
kivitelezéséhez a Társaság a 

közmúkezelói hozzájárulást megadja. 

A kábelek nyomvonalkitazése:
Szakfelügyelet megrendelése: 

Területileg illetékes szervezeti egység(ek): 

szOkséges D 
szokséges 0 

nem kell 0 
nem kell D 

-Hozzáférési hálózat és szaigáitatás menedzsment igazgatóság, Passziv hálózaták ágazat, 
Hálózat azemeltetési és beruházási osztály Észak-kelet (3525 Miskolc Régiposta utca 9., 
levélclm: 3501 Miskolc, Pf. 301., Tel: 46-521-756, Fax: 46-346-646) 

A tárgyi létesltmény kivitelezése során az alábbi elölrásaink betartását kérjük: 
A Soltvadkert 228 hrsz.-ú területen körzet optikai és helyi fOldkábel hálózat is van. A 
terVezett munka érintheti a meglévő hálózatokat. A szakfelügyelet megrendelése 
kötelező a kivitelezés megkezdése előtt ! !

, lgazoalo�g 

o�zógiSzolgóltlltásiKo�ont 
Oel·mllgyar • • 

http:/1127.0.0.1 :40761120DDC/O/ 2016.02.24. 
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Oldalszám: 2 /2 
-Távközlési létesltmény megközeillése és keresztezésa esetén, a Társaság Ozemeltetésében lévő kábel(ek) 

egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 748712,3/1980, MSZ 151-812002, MSZ 1320712000, MSZ 1720012-

4/1999, MSZ 17200/5,712000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-812003, MSZE 17200-912005 sz., MSZE 50341-

2 szabványokban, a 8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módositott 1412013. (IX. 25.) 

NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről sz616 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell 

gondoskodni. 

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitOzését követően 

végezhető. A szakfel Ogyeletet és a nyomvonal kitOzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 1 O nappal 

korábban irásban kell megrendelni a Társaság illetékes szarvezeti egységénéL 

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagat egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású 

darabbal pótolnia kell a kivitelezönek. 

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren beiOI csak kézi földmunka végezhető. 

-Keresztezés eselén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltámi a távközk5 kábel helyét. 

-Párhuzamos nyomvonalvezetés eselén - amennyiben a 2 méteres közelségen beiOire kerűl a nyomvonal - 25 

méterenként (szOkség eselén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltámi a Társaság létesitményét. 

-A feltárt létesltmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretO) 

talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

-A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, 

ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő szinű, a földből 50 cm
re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel. 

-A szOkséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosltania. 

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés eselén is szakség van. 

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesltmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti 

létesltménybe lemenni tilos! Az alépltményben munkát csak a Társaság végezhet. 

-MunkaterOiet-átadásra a Társaság terOietileg illetékes szarvezeti egységét meg kell hivni. ' -A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom FőOgyelet zöld számán: 

06-80/23-13-13. 

-A Társaság tulajdonában álló létesltményének esetleges sérüléseinek helyreállitési költségei -

szakfelügyelettől fOggetlenOI - a kivitelező! terhelik. 

-A Társaságat érintő munkaterOiet létesítményeire nyiltérkos részmOszaki átadás-átvételi eljárást kell 

meghirdetni a Társaság terűletileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljáráson kell bemutatni a 

földalatti létesltményeinek sérülés mentességét. 

Záradék: Az közműkezelöi nyilatkozat érvényessége: 2017.02.23 
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő mOszakl megoldások alkalmazása eselén új engedélyezési 

eljárást kell inditani. 

ÜdvOzlettel, J tJJ.j 
Kecskemét, 2016.02.24 , � 

MMopm<ld�Mopm<ldºyMopm<ld� Mopm<ldvMopm<ld¡Mopm<ldÚ Mopm<ldcy .

http:/1127.0.0.1 :4076/120DDC/O/ 2016.02.24. 
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l Ugyfélkapcsol a t száma: 

Közmű- és vezetékjogi hozzájáruló nyilatkozat építési (rendeltetés-változtatási) 
engedély kiadásához 

A7 EDF DÉMÁSZ Zrt. (Cg.: 06-1 0-000056, 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) és/vagy az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó 
Kft. (Cg.: 06-09-010805, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. adószám: 1 3792679-2-06; statisztikai számjele: 
1 3792679-351 3-1 13-06) (továbbiakban: Hozzájáruló) hozzájárul 

Saltvadkert Város Önkormányzata (név/cégnév) 

----------(anyja neve/adószám)------------(szig.sz./cégjegyzék sz.) 

Saltvadkert (város, község) Kossuth u. 6. (utca) ___ (hsz.) 

részére a 
Saltvadkert (város, község) --------------(utca) ___ (hsz.)

Városi tó (fekvés) 258/3, 227/4 (hrsz) ingatlanon a 

*főépület l melléképület l kerítés l garázs Mopm<ldÙ Föld munkavégzés 

építési engedélyének• vagy épület(rész) rendeltetés-változtatás! engedélyének • 

kiadásához az alábbi feltételek betartása esetén: r a megfeleJöt alá kell húzni) 

Tárgyi épület, ill. épületrész villamos energiával - a megfelelő müszaki-gazdasági feltételek teljesítését követően -
ellátható. A megvalósítás pontos módja a konkrét energiaigény ismeretében a konkrét igénybejelentést követően 
kerül megválaszolásra. 
Jelen nyilatkozat nem mentesíti a létesítmény tervezőjét a "Nyomvonalas közmO egyeztetési nyilatkozat'' beszerzése
alól, ami tárgyi létesítmény és a meglévö erősáramú berendezések viszonyait (védötávolságok) tartalmazza. A 
villamos energia a csatlakozási teljesítmény mártékéig a villamos tartalékfűtés céljára igénybe vehető. 
Az építmény ki-, ill. átalakításánál figyelembe kell venni a villamos müvek biztonsági övezetére vonatkozó 2/201 3. (1. 
22.) NGM rendelet, az MS� 1 �1 -1 :2000, MSZ 1 51 -8:2000, MSZ 1 51 -4 : 1989, MSZ 7487/2, valamint az MSZ 7487/3 
szabványok és az EDF OEMASZ Hálózati Elosztó Kft. 405 sz. Kisfogyasztói csatlakozó berendezés létesítésére 
vonatkozó utasítás elöírásait, mely megtalálható a www.edfdemaszhalozat.hu oldalon. Megközelítés szempontjából a 
villamos müvek biztonsági övezeteiben érvényes tilalmakat és korlátozásokat kell betartani; keresztezések 
vonatkozásában más mértékü távolságokat kell tartani. Fontos még, hogy a biztonsági övezelen kívül is korlátozva 
vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk néhány vezeték biztonsági 
övezetére vonatkozó elöfrást. 2/201 3. (l. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a 
www.edfdemaszhalozat.hu oldalon. Az alapvető előírások megtalálhatók a nyilatkozat 2. oldalán. 
A hozzájárulás feltétele az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
vezetékjog változatlan tartalommal történő fenntartása. 

Baja, 201 6.02. hó 22 nap 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében: 

Tárgyi nyilatkozat - a jogszabályok, szabványok 
változatfansága eset én - kiáll í tásától számítva 1 évig 
érvényes! 

Verziószám: 6. 

EOF DÉMÁSZ Zn 
ÜS� 

· · · ·veMi�Y"é ?'U> � "" � JJ -. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . .  

. . . . .  QgY.féiMJlCSolati. vezetO 
Varga Mihályné Horváth Lászlóné 

EDF DÉMÁSZ Zrt./EOF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

112 oldal 
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Amennyiben az átalakítási, bővítési munkák érintik a villamos fogyasztásmérő helyet, a csatlakozó vezetéket, illetve a 
méretlen fövezetéket, úgy a munkák megkezdését megelőzően legalább 1 5  nappal - idOpontot egyeztetve - kérjük a 
villamos csatlakozó berendezések feszültségmentesítésének, az elszámolási méröberendezések leszerelésének 
m egrendelését. 
Időpont-egyeztetés lehetséges telefonon (E-vonal: 40/82-22-82), il l . az ügyfélszolgálati irodákban személyesen. 

" Föld feletti vezeték - ideértve a transzformátor állomásokat is - biztonsági övezete a vezeték névleges 
feszültségétől függöen, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetöktől vízszintesen és 
nyomvonalukra merölegesen mért következő távolságokra lévö függöleges síkokig terjed: 
0,4 kV-on 1 m; 1 -35 kV-on belterületen 2,5 m; 1 -35 kV-on külterületen 5 m; 1 20 kV-on 1 3 m  
"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és 
nyomvonalára merölegesen mért függöleges síkokig terjed." .,35 kV-nál nem nagyobb feszültségen 1 m.". 
Az MSZ 1 5 1 -1 :2000 szabvány előírása szerint: .,Nagyfeszültségű szabadvezeték vezetöi a C,D és E tűzveszélyességi 
osztályba sorolt épületek ne közelftsék meg jobban: 
- 35 kV-ig épületektől mért távolság 2 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 3 m, de 
burkolt vezeték esetén az épületektől mért távolság 1 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétöl 1 ,5 m. 
- 120 kV-on épületektől mért távolság 3 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 4 m. 
Ezt a távolságot a szabadvezeték kitendült áramvezetőjén átfektetett függöleges sík és az épület legközelebbi része 
között kell mérni." 

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor 
az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének 
feltétele az erOsáramú berendezés( ek) - sikeres mOszaki átadás-átvétellel záruló - átalakítása! A konkrét mOszaki és 
eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási berendezések vonatkozásában az 
EDF DÉMÁSZ Zrt.-t (6701 Szeged, Mopm<ldi.: 88. vagy karoly.lovas@edf.hu és ferenc.wolf@edf.hu), míg közcélú 
villamosmOvi berendezések vonatkozásában az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy 
csatlakozasiiroda@ edf .hu). 

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt, valamint a kivitelezés során bekövetkező balesetért és 
anyagi kárért a fenti társaságokat felelősség nem terhelll A kivitelezés során a fenti társaságok tulajdonát
képező hálózatokban okozott kárt az építési engedély jogosuJtja köteles megtéríteni Mopm<ldØ

Verziószám: 6. 212 oldal 
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F L D G Z E L Mopm<ldg Mopm<ldr Z Mopm<ldu

G-oF ..s ......... ez 
KÖZMÚEGYEZTETÉSI JEGyzőKÖNYV 

lkbtósúm; F7148·15778-2/2016 

KiRiUt: Klskunhalas, Kertész u. 2. alatt az ÉGÁZ·DÉGÁZ Rildgázelosztó Zrt. Klskunhalasl Üzemegységének 
hivatalos helyiségében 2016. 02. 2+én. 

JMopm<ldªMopm<ld�Mopm<ldöMopm<ld�Mopm<ld÷Mopm<ldøMopm<ld�Mopm<ldÆ: A2. ÉGÁZ-DtGÁZ Földgázelosztó Zrt. : Keresztúri Szilvla - '9-A Mopm<ldËMopm<ldñ: Gytrán István 6500 Baja, lÖkert sor 39/C
IíDm Soltvadkert. Városl-tó rekonstrukdó 

A Mopm<ldÊMopm<ldð bemutatta a Mopm<ld¿ munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajrot (azonosftó: - ) Mopm<ldÌ társaságunk 
képviselójét, hogy a tervezéshez 520leséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát 
ábrázoló nyilvántartásunk gáz-szakági térképszelvényeit hetekintésre bocsátottuk. 

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyl éprtmény, létesltmény gázvezetéket vagy biztonsági :

Mopm<ldõMopm<ld«érinti 

A tárgyl létesitmény megvalósitásához hozzájárulunk. A további engedélyezési eljárásban 
nem kivánunk részt venni. 

Nyilatkozatunk a kiadástól számflott egy évig é éMopm<ldù Mopm<ld°Mopm<ldÀ

MegJegyzés: --

�ft-D� J.di Mopm<ld� Mopm<ldæUrtk;i.ilc:n Tf.Gi.ö.16 J & Mopm<ld�IMopm<ldx'J
31. 

FMopm<ld¨Mopm<ld¯ Ferenc 
Mopm<ld�Mopm<ldìMopm<ld¦- Mopm<ld�

Mopm<ld¹ -D gMopm<ldÃMopm<ldÖ F Mopm<ld�gAMopm<ld×Mopm<ld Mopm<ldèsZártkórűen Múködó Mopm<ldké éMopm<ldüá sMopm<ld�ságGÁZHÁLÓZATÚZEMEUETÉSIIGAZGATÓSÁG Déli Gálú1em Klskunhalnl Oze ei)'S�C 
6400 Kl<lou:\llaiH.ICrlUu u. 2. Teldon: CG 71 422 833 Fu O& 77 422648 -lf.t&;ll-<!efJl·foklp>ei.W.ho 

........... .. ��) ........ . 
gázhálózati múvezető 
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kérelmező 



ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
6500 Baja, Széchenyi L u. Mopm<ld|Mopm<ld�.

Tel.: 79/525-100 FMopm<ld�: 79/325-2 1 2
e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu 

Ikt. sz.: 1 629- CG,) Mopm<ldÕ 2016.

ű gyintézö: Boivári Erik 
Stetináné Tatár Hajnalka 
dr. Buzás András 

G Mopm<ld¾rán I án r
tervező 

Baja 
Lőkert sor 39/c 
6 500 

Tisztelt Tervező Úr! 

Tárgy: Nyilatkozat 
Hiv. szám:
lrányftás:-
Melléklet: 4 pid. kártalanítási megállapodás 

Hivatkozva a 2016. szeptember 1 4-én kelt levelére, melyben kezelői nyilatkozatunkat kéri a 
Saltvadkert 258/8 hrsz.-on Jdalakitandó záportározónak és vízszintszabályozó műtárgyán'ak 
Iétesítéséhez. 
A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a 2016.  október 3-án érkezett 
tervkiegészítés alapján a tervezett létesítmény kialakításával kapcsolatosan az alábbi 
nyilatkozatot adjuk: 

Saltvadkert Város Polgáimesteri Hivatala - 6 230 Soltvad.kert, Kossuth Lajos u. 6. - élve a 
"TOP-2. 1 .3- 1 5 .  kódszámú, Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés" címü
felhivás adta lehetőségekkel az "ár-, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése 
beltelilleti rendszerek" címmel meghirdetett pályázat keretében a tulajdonában lévő 258/8 
hrsz.-ú területen a városi záportározó kialakítására támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

A kérelemben foglaltak szerint a tervezett záportározó oldaltározó jelleggel csatlako7.na az 
igazgatóság kezelésében lévő VII/fjelű csatorna 7+633 cskm szelvényéhez. 
A tervezett záportározó vízszintjét a VII/f jelü csatorna 7+501 cskm szelvényébe építendő -
felső átbukású. betétpallós elzárású - vízvisszatartó műtárgy szabályozná. 

A záportározó terv Mopm<ld¬ megvalósításával mintegy 5,3 ha nagyságú területen 1 ,0 m körüli 
fóldfeltöltést, 3,7 ha nagyságú területen 1 ,8 m-es bevágástlkotrást terveznek. 
Nyilatkozott arról, hogy a jelenlegi tőmeder fenékszintjéhez ( 1 1 1 ,6 mBf.) képest a tározó 
tervezett fenékszintje - kivéve a két tóegység közepén elhelyezkedő 1 -l úszó szökökút 
környezetét - megegyezik a 7. számú minta-keresztszelvényen jelzett l 09,80 mBf.-i szinttel. 
Az úszó szökőkutak környezetében egy-egy 20x20 m kiterjedésü területen további 0,5 m 
rnély bevágással, 1 09,30 mBf.-i szinten alakftanák ki a fenékszintet, mely biztositaná a 
szökökutak üzemeltetéséhez szükséges vízmélységet, továbbá alacsony üzemi vízszint esetén 
halágyként is szolgálhatna. 



A tározó környezetére jellemző talajvízszint meghatározásához figyelembe vette az 
igazgatóság kezelésében lévő 1409. törzsszámú talajvízszint észlelő kútban regisztrált havi 
középvízszintek sokéves átlagát, valamint a V árosi-tó és annak közvetlen környezetében 4 
különbözö idöpontban (2006., 2007., 2008., 201 6.) végzett talajvízszint mérések 
(kutatófúrások) eredményeit, így a jellemző talajvízszintet l l l  ,08 mBf.-i szintre becsülte. 
A hivatkozott-, és jellemző talajvízszint ( 1 1 1 ,08 mBf.) adat alapján, a tervdokwnentációban 
tervezett műszaki megoldással (a tározó fenékszintjének 1 09,8 - 1 09,3 mBf.-i szintre 
kotrásával) a tározott vízkészlet közvetlen kapcsolatba kerül a tározó területével érintett 
sp. 1 5 . 1 .  jelií Duna-Tisza közi hátság - Duna-vizgyüjtö déli rész sekély porózus víztestteL 

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott ffibb célkitüzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 
egyes szabályai a 221/2004. (VII.2 1 .) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A 
rendelet Mopm<ld·bb célkitüzése a felszíni- és felszín alatti viztestek jó állapotának elérése és a VKI
kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása. 

Tárgyi záportározó kialakításával érintett sp. /.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság - Duna
vízgyújtó déli rész seké/y porózus felszín alatti víztest, az Országos Vízgyújtö-gazdálkodási 
Terv (OVGT2) állapotértékelése során mennyiségi (a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO 
területek gyenge állapota miatt) és kémiai (a víztest terilletén jelen lévő diffúz nitrát tartalom 
miatt) szempontból is gyenge minösítést kapott. 
Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és
megtartását tűzte ki környezeti célállapotként Az üzemeltetőnek a felszín alatti viztest 
állapotromlásának elkerülése érdekében rnindennapi tevékenysége során kerülnie kell a 
felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 
2 1 9/2004 (VII .2 1 .) Korm. rendelet célkitüzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet 
elöírásait. 

A vízgazdálkodásról szóló 1 995. évi LVII. törvény 4. § ( l )  bekezdés b) pontjában foglaltak 
szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő 
gazdálkodás. 

Az Országos Vízgyűjtö-gazdálkodási Terv (OVGT2) intézkedési tervében megjelenő és 
általános érvényünek tekinthető, 23. 1 .  számú intézkedés (Be/területi vízvisszatartási 
lehetőségek megteremtése, épületekról (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről 
(záportározó medencék, tavak)) a települési csapadékgazdálkodás megvalósulását és ezzel a 
felszíni és felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, a belterületi 
vizvisszatartás elősegítést szolgálja. Megoldási tehetőségei között szerepel a csapadékvizek 
hasznosulásának elősegítése, ami a községi vízgyüjtön a beszivárgás lehetőségének, és ezzel a 
talaj vízpótlásának és a talajvíz utánpótlódásának növelésével is elérhető. 

A tervben leírtak alapján a tározó rekonstrukció - figyelembe véve a párolgási veszteség 
csökkenést, valamint a talajvfzszint megcsapolásának csökkenését - pozitív hatással lesz a 
felszín alatti viztest jelenleg gyenge mennyiségi állapotára. 

Soltvadkert Városi Vízmü üzemelő ivóvízbázis vízkészletének védelme érdekében 89696-2-
1 /2014. számú határozattal módosított, 5926-2/2008. számú, V/102 vksz.-ú határozattal 
kijelölésre került a hidrogeológiai védőövezet "B" zónájának védőidoma, melynek 
mélységbeli lehatárolása (40 - " 1 60 mBf.) alapján kijelenthető, hogy a tervezett fejlesztés 
nem veszélyezteti a Vízmű védelem alá helyezett vizkészletét 

A záportározó leürítése az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 
VII/F jelű csatorna 7 +633 cskm szelvényébe történik. 



A 1 0/2010: (VII1 . 1 8.) VM. rendelet 2. számú melléklete a felszfni víz jó állapotának 
eléréséhez és megőrzéséhez vfzm.inőségi határértékeket állapít meg a vízfolyásokra, amiknek 
teljesülése a vizfolyás jó potenciáljának eléréséhez és megőrzéséhez szükséges. A csatorna 
vízminőségének minden esetben meg kell felelnie a "Sfkvidéki, pangó vizG vizfolyások"

típusú vízfolyásnál meghatározott határértékeknek 

A csatorna vízminőség védelme érdekében az Uzerneltető az esetleges szennyezés (havária) 
észlelése esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően köteles a befogadó kezelőjét (igazgatóságot) 
azonnal értesíteni és a kárelhárítást, kárenyhítést megkezdeni. 

Tájékoztatjuk, hogy bármdy rendkívüli·, akár véletlenszerű szennyezés okozója, a felszíni 
vizek minősége .védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VIJ.21 .) Konn. rendelet 36 §-ának 
( 1 )-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szankcionálható. 

Kikötéseink: 

• A kivitelezés során be ke11 tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és Jétesitményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 1 47/201 O. (IV. 29.), valamint a felszíni vizek Ininőségi védelmének
szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21 .) Konn. rendeletet rendelkezéseit.

• A tavak kialakítása során kitermelt mederanyag a részletes helyszínrajz szerint a tó
környezetében, és a VII/f csatorna mentén kerül elterítésre. Kétjük a megvalósuJási
tervet a kivitelezést követően megküldeni, ami tartalmazza a beruházással érintett 
csatornaszakasz hossz-szel vén y ét.

• A környező terilletekről a csatomába történő csapadékvíz befolyást biztositani kell.

• A VII/f csatorna vagyonkezelőjének felszólítására a vízszintszabályozó mütárgy 
elzárását haladéktalanul el kell távolítani.

• A tározó esetleges leürítését előre jelezni kell igazgatóságunk felé.

• A tervezett műtárgytól felfelé, a tó környezetében a csatorna medrének és partjának 
rendszeres karbantartásáról az engedélyesnek gondoskodnia kell.

• A vizgazdálkodásról szóló 1 995. évi LVJl. törvény fogalom meghatározása alapján a
megépítendő vízszintszabályozó műtárgy közcélú vízilétesítménynek minősül. A
vízilétesítmények idegen ingatlanon történő elhelyezéséhez közcélú vízvezetési 
szolgalmi jog alapítása szükséges a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 7211 996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján. A közcélú 
szolgalmi jog alapításához kártalanítási megállapodást kell kötni igazgatóságunkkaL A
megállapodást jelen nyilatkozatunk mellékleteként megküldjük. Kérjük, mind a 4
példányt aláírva igazgatóságunkra visszajuttatni szfveskedjék.

• A 147/201 O. (IV.29.) Konn. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: ,,A
belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a
munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelöjének. A
belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének 
ellenőrzése mellett köteles elvégezni." A rendelet értelmében a kivitelezési
munkáJatok csak igazgatóságunk szakfelügyelete mellett végezhetők. A felügyelet
várható időtartama l mérnöknap. Kérjük, hogy· a szakfelügyeleti megállapodás
előkészítése érdekében az építtető vagy a kivitelező a szerződéskötés�ez szükséges 
adatait részünkre megadni szíveskedjen, mivel a kivitelezés munkálatai csak a
szakfelügyeleti megállapodás megkötését követően kezdbetök meg.



A vízjogi létesitési engedély kiadására irányuló - hatósághoz benyújtott - komplett 
tervanyagot sziveskedjen eljuttatni igazgatóságunk részére. 

Fentiek figyelembe vétele mellett a létesítmény kivitelezése ellen kifogást nem emelünk. 

Baja, 201 6. október .�� . .

T isztel ette l :  
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VÁL TOZÁSI VÁZRAJZ 
a 257/2 helyrajzi szám ú földrészleten közcélú vizvezetési szolgalmi jog 
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KISK R SI JÁRÁSI HIVATAL 
KiskOrOs 6200 Kossuth Lajos út 16. 

SOL1VADKmT 

Belterillet 258/8 helyrajzi szám 
"cirnképzés alatt" 

Hiteles tulajdoni Lap - Szemle másolat 
Megrendel�s szám30005/20141/2016 

2016.06.15 

L R z

Oldal: l / l

S Mopm<ldãMopm<ldþ : 53 

Mopm<ldÒ . Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok te rU let 

ha m2 kat . t . jöv. alosztály adatok 

mOvelési ág/kivett megnevezés/ 

nádas 
községi mlntatér 

községi mintatér 

l .  tulajdoni hányad: 1 / 1  
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156 . 0 6  
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7 . 0000 
152 . 5 6  

3 . 50 

önálló szöveges bejegyzés a 258/3 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett a 16/123/2015. 

számú vázra j z  alapján . 

A hiteles tulaj donilap-másolat tartalma a kiadást megelOzö napig megegyezik az 

ingatlan-nyilvántartásban szereplO adatokkal .  A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, 

a te+jes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. 

201 6 . 06 . 1 5  
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KISKÖRÖSI JÁRÁS! HIVATAL 
KiskOrOs 
6200 Kossuth Lajos üt 16 

Szelvényszám: 36-313-4 
SOL TV ADKERT, belterület 258/9 

Kiskörös, 2016. június 14. 

Térképmásolat 
lktatószám: 1/577/2016 

Méretarány: 1:3000 Vetület: EOV 
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Rajzszám:

Méretarány:Tervező:
Mh = 1:1000

Mv = 1:50

Terv száma:
M 02/2016.

1. sz. keresztszelvény
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Létesímény:
Városi záportó és kapcsolódó létesítményei

Gyirán István
VZ-TER/03-0246

Városi záportó kialakítása Soltvadkerten, az egykori Városi-tó területén
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Rajzszám:

Méretarány:Tervező:

R-9

Mv = 1:100

Terv száma:
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Töltő-, lecsapoló-csatorna hossz-szelvénye

2016. szeptember

Tervfajta: Vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció

Létesímény:
Városi záportó és kapcsolódó létesítményei

Gyirán István
VZ-TER/03-0246

Városi záportó kialakítása Soltvadkerten, az egykori Városi-tó területén

Projekt címe:  TOP-2.1.3-15
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések -

Városi záportó kialakítása, valamint
csapadékcsatorna rekonstrukció Soltvadkerten”

Megrendelő: Soltvadkert Város Önkormányzata
6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.

Mh = 1:10 000
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Humuszos termőréteg mentését megalapozó 

Megrendelő: 

�rintett terület: 

Készítette: 

Honlap: 
Email: 

Tervszám: 

Készítés ideje: 

TALAJVÉDELMI TERV 

Saltvadkert Város Önkormányzata 
6230 Saltvad kert, Kossuth u. 6 

Saltvadkert belterület 258/8 

TALAJTERV Mérnöki Szaigáitató Kft. 
6500 Baja Táltos u. 13. 

www.talajterv.hu 
talajterv@talajterv.hu 

TI-Soltvadkert/2016. 

2016. augusztus 30. 

0ALAJinv 

A talajvédelmi terv a laboratóriumi vizsgóloti eredményeken kivül összesen 14 db szómozott oldalt tartalmaz. 



Saltvadkert Város Önkormányzata - humuszmentésí talajvédelmi terv 

1. INFORMÁCIÓS ADATLAP- ALÁfRÓLAP

Igénybevevő: 

1. Neve:

2. Címe:

3. Kapcsolattartó neve:

4. Kapcsolattartó elérhetősége:

a. Telefon:

b. Email:

Terület: 

Saltvadkert Város Önkormányzata 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6 

5. A tevékenységgel érintett terület, hrsz: Saltvadkert 258/8 

6. Müvelési ág: nádas 

7. A beruházással érintett terület nagysága: 14.2997 ha

8. Érintett fizikai blokk: DHNPX-E-13 

9. Érintett fizikai blokk nitrátérzékenysége: nitrátérzékeny

10. Vízbázis érintettség: nincs 

11. Natura 2000 érintettség: nincs 

Tervező, szakértő: 

TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 
6500 Baja Táltos u. 13. 

Korláth Zsolt 
ügyvezető, talajvédelmi szakértő, 
Szakértői nyilvántartási szám: 
004/2011. 

TALAJTERV Kf . - www talajterv.hu 
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Saltvadkert Város Önkormányzata - humuszmentési talajvédelmi terv 

2. ELŐZMlNYEK

Terv tárgya, a megrendelés célja 

A Saltvadkert Város Önkormányzata talajvédelmi terv elkészítését rendelte meg a TALAJTERV Kft
től. A terv tárgya, a Saltvadkert területén lévő, csapadékvíz tározó beruházás építésére vonatkozó 
humuszmentési és humuszgazdálkodási terv elkészítése. A talajvédelmi terv elkészítésének célja 
egyrészt a vízjogi engedélyezési eljárásban a területen található mentendő humusz 
mennyiségének bemutatása és annak elhelyezése, valamint a területnek a járási földhivatalnál 
történő végleges más célú hasznosításának engedélyezése. 

A csapadékvíz tározó beruházással érintett saltvadkerti területek a város belterületi határán belül 
találhatók. A beruházással érintett már korábban két kivett terület, a 258/9 hrsz 0,8514 ha 
nagysággal és a 258/10 hrsz terület O, 7 570 ha-os nagysággaL A két kivett területen kívül érintett 
még a 258/8 hrsz terület amely mezőgazdasági nádas művelésben van. Mivel belterületi 
mezőgazdasági terület, így a beruházás megkezdése előtt fel kell mérni az itteni 
humuszviszonyokat. A jelenlegi talajvédelmi terv csak a mezőgazdasági terület 
humuszviszonyainak jellemzésével, az ott található humuszréteg mentésének kérdéseivel 
foglalkozik. 

A hatályos jogszabályok alapján az ingatlan művelésből való kivonásához, valamint a jelenlegi 
esetben a vízjogi engedély lefolytatásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Az ingatlan
nyilvántartás szerint termőföldként nyilvántartott ingatlan a talajvédelmi terv a 90/2008. (VII. 18.) 
FVM rendelet előírásainak figyelembe vételével készült. 

A talajvédelmi terv készítésének célja, hogy a rendelkezésre álló adatok, valamint a helyszíni és a 
laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján meghatározza a mentésre érdemes humuszos 
termőréteg vastagságát és minőségét, ismertesse a kapcsolódó talajvédelmi követelményeket, 
valamint javaslatot tegyen a mentésre érdemes humuszos talaj mennyiségére és későbbi 
felhasználására. 

A beruházássalo (kivonással) érintett tervezett terület: Saltvadkert 258/8 hrsz, 14,2997 ha. 

alapját képezi 
humuszgazdálkodási 

A humuszmentési terv a területen tervezett csapadékvíz tározó engedélyezése 
során szükséges tervnek elkészítésének is. 

Talajtani szempontból a humuszos feltalaj a felső, egyenletesen humuszos, szerkezetes szint. 
Egyes talajtípusoknál a szerkezetesség elmarad, gyakran csak szín alapján különíthető el az alatta 
lévő átmeneti, vagy humuszmentes szinttől, amelynek az összes szervesanyag tartalma a 
gyökérmaradványok miatt még jelentős lehet, de valódi humuszanyagokat már sokkal kisebb 
mennyiségben tartalmaz. 

A végleges, más célú hasznosítással érintett termőföldrészlet tekintetében korábban készített 
talajtani szakmai anyagok nem ismertek. 

A területen talajvédelmi létesítmények nem találhatók. 
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Tevékenység bemutatása, szükségességének indokiása 

A megrendelő a talajvédelmi tervet a területen tervezett csapadékvíz tározó beruházás kialakítása 
során kívánja felhasználni. (vfzjogi engedélyezési eljárás, földhivatali végleges más célú 
hasznos�ási eljárás) 

3. MINTAVÉTEL IDEJE, MÓDJA

A kivonandó területen a helyszíni bejárás és a szükséges minták megszedése 2016. augusztus 4-én 
történt. A terület helyszíni bejárását követően került sor a fúrt talajszelvények kijelölésére. Az 
érintett területen 4 db furatot mélyítettem le (I-IV. jela mintavételi pontok). A mintavételi ponton 
bolygatott talajmintavételt végeztem a humuszos szintekből, a mentésre érdemes humuszos 
termőréteg mélységének meghatározása és a fúrt szelvény morfológiájának leírása céljából. 

Megszedett talajminták típusa és mennyisége: 

Alapvizsgálatok : 8 db minta 

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének helye: 

MINERÁG Kft. Laborcontrol Laboratórium 
7100 Szekszárd Keselyűsi u. 9. (Akkreditálási szám: NAT-1-1207 /2010) 

4. A TERÜLET BEMUTATÁSA, FÖlDRAJZI, DOMBORZATI ÉS TALAJTANI JEllEMZÉSE

a) A terület tágabb környezetének, (kistáj) jellemzése: 

A területi besorolás szerint a Nagyalföld nagytájba, a Duna-Tisza közi síkvidék középtájba és a 
Bugaci homokhát kistájba tartozik A kistáj 94 és 150 m közti tszf-i magasságú szélhordta homokkal 
fedett hordalékkúp síkság. A kistájra alapvetően jellemző a �NY-DK-i irányban húzódó buckasorok, 
valamint a hasonló csapású széles buckasorok, vizenyős laposok megjelenése, gyakran tőzeggel 
borítva. A felszín közeli üledékek döntő többsége homok, melynek vastagsága 1-2 métertől S0-60 
m-ig terjed. Az összlet az ős-dunai hordalékkúpra települt, melynek feküje kőolajat-földgázt 
tartalmazó tavi üledék. 

A terület éghajlata mérsékelten meleg -száraz. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 oc körül alakul, 
a vegetációs időszak középhőmérséklete pedig 17,3 oc. Az évi csapadék mennyisége 550-570 mm 
körül alakul. Az uralkodó szélirány az �Ny-i. Az éves napsütötte órák száma 2100. 

A kistáj nagyobb felének a vizei a Dongi éren át a Tiszához jut el, de néhány vízfolyás a Dunavölgyi
főcsatornán át a Dunába kerül. A homokhátak között számos kisebb-nagyobb állóvíz található. A 
19 db tó össze felülete 195 ha, legnagyobb ezek közül a saltvadkerti Büdös tó. A talajvíz kb. 2-4 m 
mélyen helyezkedik el, minőségét tekintve nagyrészt kalcium-magnézium-hidrokarbonátos. 

A gyenge ellátottságú talajokon az erdő telepítés mellett a gyümölcs és szőlő telepítés, valamint 
megfelelő tápanyag-utánpótlás mellett a spárga telepítése és termesztése is elterjedt. 
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b) A vizsgálat alá vont terület szűkebb környezetének bemutatása

A vizsgált terület Saltvadkert belterületén fekszik, a város központjától kb. 1300-1500 m-re 
délkeleti irányban. A terület egy hosszanti elnyúló ingatlan, aminek északkeleti oldalának egy 
részét az 53-as főút határolja, déli oldala mellett pedig a Szentháromság út fut. Az érinttet terület 
déli oldalán található a beruházásban érintett, de már kivett besorolású 0258/9 és 0258/10 hrsz 
területek. 

c) A mintázott talajszelvények helyszíni leírása

l. szelvény 

Egy kisebb tisztáson, a területen található belvízcsatorna közelében került kialakításra egy 
talajszelvény. Ásott talajszelvény került feltárásra, a terület talajviszonyainak pontosabb 
megismerése céljából. A talajszelvénytől a terület belső részei felé pár méterre már sűrű náadas 
található. A mintavétel helye fás, bokros volt, a csatorna környékén feltehetően a folyamatos 
növényi tisztítás miatt nem volt náddal benőve. 

0-25 cm gyökérrel sűrűn átszőtt világosbarna humuszos homokos vályog, szerkezet nélküli 
25-50 cm szürkés iszapos finom homok, bűzös, anaerob bomlás, nád és gyökérmaradványok 

mindenütt, szerkezet nélküli 
-50 cm talajvíz megjelenése 

fekszik. Kaskantyútól északkeletre, a település szélső utcájától kb. 300 m-re. A területtől 
délkeletre húzódik egy vasúti töltés. A terület felszíne közel sík, a területen elhalt gyomnövények 
maradványai találhatók, a tavalyi évben parlag volt a terület. A terület teljesen homogén, 
egyöntetű a humuszos homokokra jellemző talajtani jegyekkeL 

ll. szelvény 

Fúrt szelvény a terület déli oldala közelében. A terület ingoványos, puha, náddal, sással nagyon 
sűrűn benőtt. 

0-25 cm: vizes állagú, vályog textúra, növényi maradványokkal teljesen átszőtt, magas 
szervesanyag tartalom, anaerob folyamatok (tőzegesedés) megjelenése. A területen erős 
bűzhatás érezhető a levegőtlen folyamatok miatt. A talajvíz gyakorlatilag a mintavételkor 25 cm
en jelentkezett. 

lll. szelvény 

Fúrt szelvény a terület északnyugati részén. A környezet inkább fás, bokros, tele gyökerekkel, 
indákkal, a talajvíz a talajfelszín közelében volt, így a mintavétel a víz alatti rétegekből történt. 
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0-25 cm: szerkezet nélküli, vizes, sötétszürke, sok növényi maradvány. A beljebbi területek ebből 
az irányból a sűrü nádasos rész és a felszínen található víz miatt nem volt megközelíthető. 

25- cm: Teljesen vizes, átható bűzös szagú, sok növényi maradvány, szerkezet nélküli, iszapos 
finom homok. 

IV. szelvény 

Fúrt szelvény a terület északnyugati részén. A környezet inkább fás, bokros, tele gyökerekkel, 
indákkal, a talajvíz a talajfelszín közelében volt, így a mintavétel a víz alatti rétegekből történt. 

0-25 cm: szerkezet nélküli, sötétbarna, szerkezet nélküli, sok szervesmaradványt tartalmaz, vizes 
állagú. 

25-50 cm: Teljesen vizes, a bűzös erjedés itt is érezhető, sok növényi maradvány, szerkezet nélküli, 
homokos vályog kötöttség. 

A területre jellemző a réti talajképződési folyamatok megjelenésén túl a lápos talajtulajdonság is. 
Tehát az évente előállnak olyan időszakok, amikor a vizes, levegőtlen viszonyok miatt a 
humuszanyagok lebomlása korlátozott. 

Általánosan a lápos réti talajokról: 

Ezekben a talajokban a talajképző folyamatok közül mind a láposodás, mint a rétiesedés szerepet 
játszik. Mindenképpen jellemző a területek időszakos vízzel való borítottsága, mialatt a 
humuszanyagok lebomlása korlátozott. Ez megmutatkozik a humusztartalom nagyságában is, ami 
jellemzően a felszíni szintben jelentkezik. A magas humusztartalom ellenére a tápanyag 
szeigáitató képességük is korlátozott, a nitrogén nagy mennyiségben, de szerves kötésben van 
jelen. 

Qt!: 

a) Az érintett terület jellemzése a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján: 

Mlntakód pH- KA Széns. Összsó m/m% Humusz m/m% H 20 mészt.m/m%
1/1 0-25 8 37 36 21 4 o 027 1 28

1/2 25-50 8 59 28 24 8 o 02 1 02 
11/1 0-25 803 55 16 8 <O 020 5 58 

11/2 25-50 8,04 33 12 6 <O 020 1 2 
111/1 0-25 7 96 52 9 23 <0 ,020 3 19 

11112 25-40 8,14 32 8 81 <0,020 1 27
IV/1 0-25 815 50 11 3 <O 020 3 03 

IV/2 25-40 803 35 63 <0,020 o 86 

A vizes pH értéke enyhén lúgos. 
Kötöttség: A talaj kötöttségére jellemző a homokos jelleg, helyenként vályagos homok 

kötöttség. A mért eredményekben a magasabb kötöttségi értékeket a 
magas szervesanyag-tartalom is befolyásolja. A felszíni szintben sem lehet 
semmilyen szerkezetességet megállapítani. 
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Karbonát: A karbonát értékek az l. szelvény esetében magasak, a többi mért érték 
köze pes. 

Vízoldható só: 
Humusztartalom: 

Értéke gyakorlatilag méréshatár alatti. 
Az adott talajtípusnak megfelelő értékek. 

A helyszíni vizsgálat, valamint a mintavételi pontok talajvizsgálati eredményei alapján a területen 
nincs kötelezően mentésre érdemes humuszvagyon. 

A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a 0-25 cm-es réteg - a

feltételesen mentendő humuszkategóriába sorolható. 

5. A BERUHÁZÁS SORÁN FELLtPő HUMUSZMENTtSI FELADATOK

Az A talajvédelmi terv készítés részletes szabályairól szóló 90/2009. (VII. 18. ) FVM rendelet 
alapján minden esetben mentendő az a humuszos talajréteg, mely: 

• Mélysége minimum 20 cm
• Humusztartalma nagyobb mint 1%
• Talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz
• Kémhatása nem szélsőséges, azaz a vizes pH értéke 5,0 és 8,7 közötti
• A talaj vízben oldható sótartalma 0,15%-nál kisebb

Feltételesen mentendő, ha: 
• Humusztartalma nem éri el az 1%-ot
• Szénsavas mésztartalma nagyobb mint 20%

A területen található kötelezően humuszvagyon: 

Szelvény Jellemzett terület (m2) Mentendő mélység (cm) 
Kötelezően mentendő Feltételesen mentendő 

humuszmennysiég (m3} humuszmennység (m3) 

l 50000 so o 25000

ll 22997 so 11498 o 
lll 40000 40 16000 o 
IV 30000 25 7500 o 
ÖSSZESEN: 1429970 34 998 25000 

Mentendő humusz mennysége: 34998 m3•
Feltételesen mentendő humusz mennyisége: 25000 m3•

l. szelvény esetében a szénsavas mész mennyisége már a felszínen meghaladja a 20%-os értéket,
így a talajréteg csak a feltételesen mentendő kategóriába sorolható be. 

A terület többi részén a talaj humusztartalma és egyéb kizáró tényezéit figyelembe véve a 
kötelezően mentendő kategóriába tartozik a talaj. Azonban a talaj magas növényi 
szennyezettsége miatt és növényi maradvány tartalma miatt, ennek a talajnak a beruházási 
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területről történi kiszállítása és más mezőgazdasági területre történő beszállítása nem 
javasolható. 

Amennyiben a területen található talaj mentésre kerülne, az más mezőgazdasági területen csak 
nagyon korlátozottan használható fel, mert annak magas növényi anyag tartalma és a vízi 
növények szaporítóképletei miatt előnytelen tulajdonságokat adna a területnek. A vízinövény 
szaporító képleteit és e növények terjedését szorgalmazza minden olyan terület tulajdonosa, 
akinek területe érintkezik valamilyen vizes élőhellyeL 

A feltételesen mentendő humusz tekintetében a területen végzett beruházás talajmunkáinak 
végzése során a beruházó döntése, hogy az érintett területen a feltételesen mentendő feltalajt 
külön kezeli-e vagy sem. A beruházás végzése során a területen található magasabb mésztartalmú 
talaj (1. szelvény területe), valamint gyakorlatilag a teljes területen a növények nagy mennyisége 
miatt, a feltalaj mentését követően annak felhasználhatósága más mezőgazdasági területen 
kérdéses. 

A feltételesen mentett talaj csak hasonló tulajdonságokkal rendelkező, nádas mavelési ágban 
található területen használható fel, vagy a területen feleslegben található talaj kivett mavelésben 
lévő területeken tárolható. 

6. HUMUSZGAZDÁLKODÁSI TERVFEJEZET-A MENTENDŐ HUMUSZ ELHELYEZ�SE

A beruházótól kapott előzetes információk szerint a nagy mennyiséga növényi anyagat tartalmazó 
humuszos talajt más mezőgazdasági területen nem kívánják hasznosítani. A letermelt talajt a 
direkt katrással nem érintett beruházási területen használják föl, szükség esetén a területtel 
szomszédos két kivettként nyilvántartott ingatlanon helyezik el. 

Baja, 2016. augusztus 30. 

MELLÉKLETEK: 

• Térképek
• Fotók
• Laboratóriumi vizsgálati eredmények
• Szakértői nyilvántartásba vétel okirat
• Szakértői nyilatkozat
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1. me/lék/et: A kivonondó terület Goag/e térképe

2. me/lék/et: A terület tulajdoni lapja
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3. me/lék/et: A beruházással érintett terület a mintavételi helyek és a mentendő (feltételesen
mentendő) humusz mennyiségek jelölésével 

400000m2

300OOOm2

500100ǫ2
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5. me/lék/et: Szakértői nyilvántartásba vételi okirat
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V áro si záportó 
vízgyűjtőterülete 

Ts= 28,3 ha 

TI= 17,4 ha 

T2 = 13,4 ha 

í:T= 59,1 ha 

Ts - A tőmeder saját vízgyűjtőterülete 

TI -Ifjúság utcai csapadékvíz elvezető 
rendszer vizgyűjtőterülete 

T2 - A késöbb kiépítendő Bocskai és 
Gárdonyi utcák csapadékvíz elvezető 
rendszerének vízgyűjtőterülete 

TOP-2.1.3-15 
,.Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Városi záportó kialakítása, valamint 
csapadékcsatorna rekonstrukció Soltvadkerten" 

Saltvadkert Város Önkormányzata 
6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. 

Vízjogi létesitési engedélyezési dokumentáció 

Városi záportó kialakítása Soltvadkerten, az egykori Városi-tó területén 

Városi záportó és kapcsolódó létesítményei 

Átnézeli helyszínrajz 

Gyirán lstvrut 
VZ-TER/03-0246

Dátum:

2016. szeptember 

M 0212016. 

Rajmám 
R-1 

M =Ɵ: 20000



Saltvadkert Város önkormányzata - humuszmentési talajvédelmi terv 

4. me/lék/et: A területen készült fotók

TALAJTERV Kft - www talajterv hu 
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Oldal 211 

Munkaszám: 

Megrendelő 

Minta beérkezése 

Vizsgálat ideje 

Mintavevő 

Mintavétel ideje 

Iƈ a Ǣ

�-.\ 

MINERÁG 
KĹ.

ƚ AOORCONTROI l 1\BORAIOHIIIM 

A NAT ƛƜǮŔ NA f-1-1207/20 15 v.ámon Ƈ c ŀ Ɲ ļķl Ơ łǱ ǲ ǳ
7100 S cǓ 1. .írd 1\.c .:ǘŕĿ 9 ơel 741529-684 - 741529-6117 ƞ ' 741413-575

\\W .ǣŖǯ ǰJ!.ŁU

Talajvizsgálati jegyzőkönyv 

2965/2016 
Soltvadkert Város Önkormányzata 

6230 Soltvadkert , Kossuth u 6 

201608 09 

201608 09- 201608 22 

Korláth Zsolt Talajterv Kft 
2016 08.04 

----·---- -

Talajminta 
szám mélys. 

pH-H20 KA
Széns 
mészt 
m/m% 

Fenolf 
1-ľd aCIO 

lugo� m/m% m/m% 
HRSZ Scltvadke:1 258/8 Terület /ha/ 14 2997 

22545/ 2016 1/1 0-25 8,37 36 21,4 0,039 

2254612016 1/2 25-50 8.59 28 24,8 0,034 

22547 Ƙ 2016 1111 0-25 8,03 55 16,8 

22548 12016 11/2 25-50 8,04 33 12,6 

22549 12016 111/1 0-25 7,96 52 9,23 

22550/ 2016 111/2 25-40 8,14 32 8,81 

22551 12016 IV/1 0-25 8,15 50 11,3 

22552 ƙ 2016 IV/2 25-40 8,03 35 6 30 

Osszsó Humusz 
m/m% m/m %  

0,027 1,28 

0,020 1,02 

<0,020 5,58 

<0,020 1,20 

<0,020 3,19 

<0,020 1,27 

<0.020 3,03 

<0,020 0.86 



Oldal: 212 

Vizsgálati mödszer:Talajvizsgálati mödszer szerint (lásd:melléklet). 

A megengedett vizsgalati eltérés a hivatkozott vizsgálati mödszer szerint (lásd melléklet). 

A minta azonosságáért, a vizsgálat szempontjából megfelelő mödon történt mintavételezésért, mmtaszállitásért a mintavevö, illetve a beküldö a felelős 

A vizsgálati eredmények a behozott mintára vonatkoznak. 

A vizsgálati jegyzőkönyv a vtzsgáö laboratörium irásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. 

A mintákat az eredmény kiadásától számított egy hónapig őrizzük meg. 

A vizsgálati jegyzőkönyv 2 oldalböJ + 1 mellékletböl áll. 

í"\1 Je��
Szekszárd, 2016.08.22 D BaƆ ǭ Dr Kováts-Szabó Katalin 

laboratóriumvezető 



ALAP-TER."V 
MWÖKI SZOL6ÁLTATÓ BT • 
6500 BAJA, BUREi En: U. 6. 

TEL/FAX: 79/423-a07; MOBIL TEL: 06-20/9-716-607 

Tm. száma: 35/2006. 

TERÜLETISMERTETŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY 

a Soltvadkert, 256/3. hrsz.-ú területen kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó 

engedélyezési tervéhez 

Megbízó: 

Készítette: 

Tervező: 

Soltvadkert Önkormányzati Vízmű 
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

ALAP-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 
6500 Baja, Burg Ete u. 6. 

Gyurkity Zoltán 
építőmérnök 

környezetrnérnők 
geotechnikai tervező GT - 2/03-0589

Baja, 2006.



Területismertető talajmechanikai szakvélemény 
Soltvadkert 256/3. hrsz. -" Városi tó"

TARTALOMJEGYZÉK 

l .  MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK 

2. A VIZSGÁL T TERÜLET HELYSZÍNI VISZONY AI
3. T ALAJFELT ÁRÁS, T ALAJRÉTEGZÖDÉS, T ALAJÁLLAPOT 

4. TALAJVÍZ-VISZONYOK 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

6. A SZAKVÉLEMÉNY MELLÉKLETEI 

Tm-l Áttekintő helyszínrajz 

Tm-2 Átnézetes helyszínrajz 

Tm-3 Feltárási helyszínrajz 

Tm-4 Fúrásszelvény IF 

Tm-5 Fúrásszelvény 2F 

Tm-6 Fúrásszelvény 3F 

Tm-7 Fúrásszelvény 4F 

M= l: 25.000 

M= l: 10.000 

M= l: 2.500 

M=l:IOO 

M =l: 100 

M= l: 100 

M =l: 100 

Tm-8 Valószínűsíthető talajrétegződés I.-I. Mv =l: 2.500;MF= l: 100 

Tm-9 valószínűsíthető talajrétegződés n.-n. Mv =l: 2.500;MF= l: 100 

Tm-l O-ll. Szemeloszlási görbék 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. l 



Területismertető talajmechanikai szakvélemény 
Saltvadkert 256/3. hrsz. - "Városi tó" 

TERÜLETISMERTETŐ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY 

a Soltvadkert, 256/3. hrsz-ú területen kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó 

engedélyezési tervéhez 

l. 

MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen szakvélemény elkészítésére a Sohvadkerti önkormányzati Vízmű (6230 Soltvadkert, 

Kossuth u. 6.) adott megbízást társaságunknak 

A szakvélemény elkészítéséhez a megbízó rendelkezésünkre bocsátotta a tervezett víztározó 

környezetének, a geodéziai felmérés alapján elkészített M = l : 2.500 -as méretarányú 

"Helyszínrajz" -át. 

- A tárgyi terület tulajdonosa a saltvadkerti 256/3. hrsz-ú területen, az egykori "városi

tó" medrének a tisztítását (kotrását) követően az esetlegesen keletkező nagyobb

mennyiségű csapadékvíz "tározásához", csapadékvíz-tározót kíván létesíteni.

A megbízás alapján feladatunk területismertető jelleggel a tárgyi területen 4 db 3,00 m- 4,00 

m talpmélység közötti talajfeltáró fúrás lemélyítése az altalaj-rétegződés megismerése céljából, 

valamint a talajmechanikai feltárások, a laboratóriumi vizsgálatok ill. a talajvízviszonyok 

dokumentálása. 

A szakvéleményben alkalmazott magasságok BAL TI magassági rendszerre vonatkoznak. 

Magassági méréseinkhez az alábbi magassági alappontokat használtuk fel: 

Soltvadkert, Bocskai u. 122. sz. ház falában lévő falicsap: 

Soltvadkert, Szentháromság u. 81. sz. ház falában lévő falicsap: 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 

113,702 m.B.f. 

113,771 m.B.f. 
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Területismertető talajmechanikai szakvélemény 
Soltvadkert 256/3. hrsz. - "Városi tó" 

2. 

A VIZSGÁLT TERÜLET HELYSZÍNI VISZONYAI 

A kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó területe Soltvadkert város belterületének D-i részén 

az egykori Halasi út, ma Szentháromság u. K-i oldalán, 111,00 - 113,00 m.B.f. közti 

magasságon helyezkedik el. (Lásd: Tm-l-3., számú mellékletek) A tárgyi telillet 

környezetében, a telillettől Ny-ra ipari létesítmények, É-ra és K-re családi házas beépítésű 

telkek találhatók. A tárgyi telillet környezete közel vízszintes, a kialakítandó csapadékvíz

tározó egykoron "Városi-tó" 
"medre" a környező terepszinthez képest mintegy 1,0-1,50 m-rel

mélyebben fekszik. A mély fekvésű részeket helyenként feltöltötték (építési törmeléket is 

tartalmazó talajjal), a telillet nagy része növényzettel (vízi növények, fák) sűrun benőtt.

Földrajzilag a helyszín a Duna-Tisza köze tájegységhez tartozó So/ti - lapály keleti 

peremterületéhez tartozik, a Vadkerti-tótól D-re mintegy 4 km-re helyezkedik el, ahol a felszíni 

rétegződés! a Duna folyó öntéstalajai (öntéshomok, -homokliszt), ill. az Alföld szél hordta 

kötött homok, futóhomokek alkotják. A környezetben az iszap, agyag, réti agyag 

előfordulásával is számolni kell. A talajvíz a felszín alatt -1,0 - -3,0 m mélységben 

valószínűsíthető, a mélyebb fekvésű részeken a talajvíz a felszínen nyílt vízfelületként 

megjelenhet. A talajvíz helyzetét jelentősen az Alföld telilletén lehulló és a talajba elszívárgó 

csapadékvizek határozzák meg. 

3. 

TALAJFELTÁRÁS,TALAJRÉTEGZÖDÉS,TALAJÁLLAPOT 

Talaj feltárás: 

A telillet talaj- és talajvízviszonyainak megismerésére a tervezett csapadékvíz-tározó 

alaptelilletét közrefogva 4 db 3,10 m - 4,10 m talpmélység közötti talajfeltáró fürás kelillt 

lemélyítésre. A fürások talpmélységét ill. helyszíni elrendezését a megbízóval ill. a 

vízilétesítmény tervezőjével (Gyirán István, Baja) közösen határoztuk meg. A fúrások 2006. 

március 15-én kelilltek lemélyítésre. A talajfeltáró fúrások helyszínrajzi elrendezését a 

mellékelt "Feltárási helyszínrajz" ismerteti. (Lásd: Tm-3. rajzmelléklet) 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 3 



Területismertető talajmechanikai szakvélemény 
Soltvadkert 256/3. hrsz.- "Városi tó" 

A fürások STlliL rendszerű gépi fúróberendezéssel és BORRO típusú fúrószerelékekkel 

kerültek lemélyítésre. A fúrásokból a zavart talajmintákat az MSz vonatkozó előírásai szerint 

vettük és vizsgáltuk meg laboratóriumban. 

Talajrétegződés, talajállapot : 

A vizsgált terület talajrétegződése a geológiai előtanulmányoknak megfelelően alakult. A 

feltárt kötött és finom szemcsés talajok megjelenési formái : sovány agyag, iszap, iszapos 

finomhomokos homokliszt, iszapos homoklisztes finomhomok, homoklisztes finomhom ok. 

A feltárt kötött talajok talajfizikai jellemzőit az l. számú táblázatban foglaljuk össze: 

l számú táblázat 
Me20evezés Sovány agya2 Iszap 

Természetes víztartalom w% 19,0-23,6 18,0-31,6 

Folyási határ WL % 38,3 25,9-32,3 

Sedrási határ Wp % 19,2 14,9-18,8 

Plasztikus index Ip % 19,1 11,0-13,5 

Konzisztencia index Ic 0,77 0,69-0,72 

Szivárgási tényező 
(táblázatból) k (cm/s) 10-6-10-7 104- 10-6 

Az Ic értékek alapján a feltárt kötött talajok könnyen sodorhatónak ill. sodorhatónak 

minősíthetőek. 

A kötött talajok a vízáteresztő-képességi együttható alapján rossz vízvezetőnek minősülnek. 

A feltárt szemcsés talajok talajfizikai jellemzőit az 2. számú táblázatban foglaljuk össze: 

2. számú táblázat

Megnevezés Iszapos 
finomhomokos 

homokliszt 

Természetes víztartalom w% 22,8 

�(nun) 0,071 

d10 (mm) 0,016 

Egyenlőtlenségi együttható U 4,4 

Méctékadó szemcse�ság Dm 0,06 

Homok% 19,2 

Homokliszt % 69,8 

Iszap% 11,0 

Szivárgásitényező 10-2-104 

(táblázatból) k(cm/s) 
Szivárgási tényező 3 6*10-3 ' 
(tapasztalati képletből) k(cm/s) 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 

Iszapos 
homoklisztes 
finomhomok 

22,0 

0,11 

0,014 

7,9 

0,09 

45,1 

43,9 

11,0 

10-1-104 

8 l *10-3 ' 

Homoklisztes 
finomhomok 

20,6-23,9 

0,13-0,18 

0,025-0,09 

1,9-5,6 

0,12-0,16 

64,3-86,7 

13,3-29,5 

9,0 

10-1-10-3 

l 4*10-2-2 6*10-2 ' ' 

4 



Teiiiletismertetö talajmechanikai szakvélemény 
Soltvadkert 256/3. hrsz. - "Városi tó" 

A finomszemcsés talajok méctékadó szemcsenagyságuk és az egyenlőtlenségi együttható 

értékek ( U < 5 ) együttes kiértékelése alapján vízre érzékenyek, folyósadásra hajlamosnak a 

vízáteresztőképességi együttható értékei alapján jó vízvezetőnek minősülnek. 

A szemcsés rétegek laza ill. közepesen tömör településűek. A feltárt szemcsés talajok kohézió 

nélküliek. 

A területre jellemező valószínűsíthető talajrétegződést a fiírási pontok környezetében a

mellékelt ,,Fúrásszelvény"-ek és ,,Rétegszelvény" ismertetik. (Lásd: Tm-4. - Tm-9. számú 

rajzmellékletek) 

A fürási pontok sűrítésével a valószínűsíthető talajrétegződés szükség szerint pontosítható. 

4. 

TALAJVÍZVISZONYOK 

A vizsgált területen lemélyített fiírásokban a feltárások időpontjában - 2006. március 15. - a 

talajvíz minden fi.írásban jelentkezett. 

A megütött és a nyugalmi talajvízszinteket a 3. számú táblázatban foglaljuk össze : 

3 sz táblázat 

A fúrás száma és indító Megütött Nyugalmi 
magassága, terepszint 

(m.B.f.) 
talajvízszint _{_m a tere_l!_szint alattJ!m.B.f. 

l Fl 112,05 -0,60 -0,07 l 111,98 

2 Fl 112,18 -0,50 -0,22 /111,96 

3 F /113,20 - 1,30 - 0,97 /112,23 

4 F /113,24 -1,00 - 1,02 l 112,22 

A talajvíz maximális szintjét vízrajzi adatok és a környék domborzati viszonyai alapján 

112,50 B.m.-on (± 0,30 m) adjuk meg ..

A maximális talajvízszint megadásakor a saltvadkerti 1409. számú (perem magassága: 117,28 

m.B.f) és a saltvadkerti 4144. számú (perem magassága: 113,24 m.B.f) talajvízszint észlelő

k:utak adatsorát vettem figyelembe. 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 5 



Terilletismertető talajmechanikai szakvélemény 
Sohvadkert 256/3. hrsz.- "Városi tó"

5. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A vizsgált területen a feltárt kötött és finom szemcsés talajok megjelenési fonnái : sovány

agyag, iszap, iszapos finomhomo/ros homokliszt, iszapos homoklisztes finomhomok, 

homoklisztes finomhomok 

A fúrási pontok sűrítésével a valószínűsíthető talajrétegződés szükség szerint pontosítható. 

A kötött rétegek a vízáteresztőképességi együttható értékei alapján rossz vízvezetőnek, míg a 

finom szemcsés talajok jó vízvezetőnek minősülnek. 

A területen a maximális talajvízszintet - a vízrajzi adatok ill. a terület domborzati viszonyai 

alapján - 112,50 m.B.f- i(± 0,30 m) szinten adjuk meg. 

A feltáráskor a terület mélyfekvésű részein a talajvíz nyílt vízként jelent meg. 

A szemcsés talajok folyósadásra hajlamosak, erózióra érzékenyek. 

A finomszemcsés talajok (homoklisztes finomhomok) határfeszültségi alapértéke az MSZ 

15004. sz. szabvány táblázatos értékei alapján O'a = 170 kN/m2 értékkel vehető figyelembe.

A tervezett műtárgyak alapozásánál az alapozási síkot a finomszemcsés rétegben javasoljuk 

felvenni. Amennyiben a létesítendő műtárgyak mérete megkívánja, a műtárgyak létesítéséhez 

kiegészítő talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges. 

A tározó rézsűinek felületét erózió ellen biológiai vagy mechanikai védelemmel javasoljuk 

ellátni. 

A helyi talajok kézi fejtés szempontjából ll. és ill. fejtési osztályba sorolhatók, tömörítés 

szempontjából "N" nehezen tömöríthetők. 

Egyéb 

A feltárás során építésre felhasználható helyi építési anyagot nem harántoltunk, illetve ilyen 

irányú célvizsgálatot nem végeztünk. A tervezés és a kivitelezés során a vonatkozó előírások 

szigorúan betartandók. 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 6 



Területismertető talajmechanikai szakvélemény 
Soltvadkert 256/3. hrsz. - "Városi tó"

6. 

A SZAKVÉLEMÉNY MELLÉKLETEI 

A szakvélemény a tartalomjegyzékben felsorolt rajzmellékleteket tartalmazza. 

Baja, 2006. június 19. 

Tervező: 

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 

:1{/[J;::[})i ���ty Zoltán 
r építőmérnök 

kömyezetmémök 
geotechnikaí tervező 
MMK: GT-2/03-0589 
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Fúrásszelvény 
M = 1:100 

1. sz. F. Kötött to.lo.joknóJkonzisztencio. ho. t. 

Szefl'lcsés to.lo.joknó.l szefl'leloszló.s. 
To.lo.jok fó.zi

sos összetét 
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• z o. vo.rto.lo.n Mlnto. 

MTV Megütött to.lo.jvízszlnt Megütött talajvízszint: -0,60 m 
NyTV nyugo.lMI to.lo.jvízszlnt Nyugalmi talajvizszint: -0,07 m (2006. 03.15.) 

Dmi= OJ16 mm 
o, n -6 10. 107 1-e 3,2l2,6x1 

ALAP-TERV BT 

26,8 
26,1 
23,6 

24,1 

Munkohely: Soltvadkert, 256/3.hrsz. "Városi tó" Készili: Baia 2006. i6nius 15. Tm.sz6mo: 35/2006. 
Fett6r6s ideie: 2006. mircius 15. lolelléklel sz6mo: Tm-_4. Szerlcesztelle: Gyurkity Zoltán Tervez�: Gyurkity Zoltán 



Fúrásszelvény 
M = 1:100 
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2. sz. F. Kötött to.lo.joknó.lkonzisztencio. ho. t. . T o.lo.jok f ó.zi

Szer'lcsés to.lo.joknó.l szer'leloszló.s. sos összetét. 
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o za. va. rt l"linta. • za.va.rto.lo.n l"llnta. ALAP-TERV BT 
MTV Megütött ta.la.jvízszint Megütött talajvízszint: -0,50 m 
NyTV nyugo.ll'11 ta.lo.jvízszint Nyugalmi talajvízszint: -0,22 m (2006. 03.15.) 

Ltunkohely: Soltvadkert, 256/3.hrsz. Városi tó" 
KésZÜlt: Baja 2006. j6niUJ 15. Tm.sz6mo: 35J2006. feltólils ideje: 2008. mlrcius 16. toluliéidel sz6mo: '!m-5. Srerlresztette: Gyurkity Zoltán Terve!6: Gyurkity Zoltán
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Fúrásszelvény 
M = 1:100 
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3. sz. F. Kötött to.lo.joknó.lkonzisztencio. ho. t. . To.lo.jok fó.zi-

Szel"lcsés to.Lo.joknó.l szel"leloszló.s. sos összetét 
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o za. vo. rt Mlnto. • za. vo.rto.lo.n Mlnto. ALAP-TERV BT 
MTV Megütött to.lo.jvízszint Megütött talajvízszint: -1,30 m 

NyTV nyugo.lMI to.lo.jvízszlnt Nyugalmi talajvizszint: -0,97 m (2006. 03.15.) 

Uunkahely: Soltvadkert, 256/3.hrsz. "Városi tó" 
K6smt: Baja, 2006. j6niUJ 15. Tm.sz6mo: 35/2006. fell6r6s Kleje: 2006. mircius 15. Uelléklet sz6mo: ·rm-ö. 
Szerkeszlette: Gyurkity ZolUn Tervez6: Gyurkity Zoltán 
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Fúrásszelvény 
M = 1:100 
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• z o. vo.rto.lo.n Mlnto.

MTV Megütött to.lo.Jvízszlnt 

NyTV nyugo.lMI to.lo.jvízszlnt 

Megütött talajvízszint: -1,00 m 

Nyugalmi talajvízszint: -1,02 m (2006. 03.15.) 
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Uunkohely: Soltvadkert, 256/3.hrsz. "Városi tó" 
Készült: Baja 20011. j6nius 15. Tm.sz6mo: 35/2006. 
felt6r6s ideje: 2006. mircius 15. t.lelléldel sz6mo: Tm-7. 
Szerkesztette: 

_Gyurkity Zolt�n Tervező: Gyurkity Zolt�n



Rétegszelvény I. -I. 

Mv 

10)00 

109 )00 

108)00 

1 :2.500 Mf == 1:100 

M�lyfekvés'(t terület 

Kies szürke homokiszles fmomhomlk 

S«g6s szürb SOY6ny agyag (összaneni61M11t rögikel) 
Szürkés k6� rozsdafoHos iszapos homokliszfes finomhomok 

Szürke homokisztes finomlanok 

ALAP-TERV BT. 
llunkohely. Soltvadkert, 256/3. hrsz. "Virosi t6" 
Kbzüll: Baia. 2008. június 19. Tm.sz6rno: 35/2008. 
Fett6r6s ideje: 2006. mireius 15. Melléklel sz6ma: 'lm ·H. 
Szetlcesztette: Gyurk:ity ZoltAn TeMI6: Gyurkity Zoltán
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Rétegszelvény II. -II. 
Mv = 1:2.500 Mf = 1:100 

4F 

S6rg6s szürke rozsdafoltos homoklisztes finomhomok 

{-4.10) 

3F 
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ALAP-TERV BT. IAunkohely: Soltvadkert, 256/3. hrsz. "Városi tő" Készült Daia 2006. június 19. Tm.sz6mo: 35/2008. 
FeH6r6s ideie: 2006. múcius 15. 1Aell6klel sz6ma: Tm-9. Szerkesztette: Gyurkity Zoltán Tervező: Gyurkity Zoltán 



100 

Szemeloszlási diagramm 

Soltvadkert, 256/3. hrsz-ú terület 

"Városi-tó" 
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Szemeloszlási diagramm 

Soltvadkert, 256/3. hrsz-ú terület 

"Városi-tó" 
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Tm-ll. 



Kiegészítő talajfeltáró fúrások 
Saltvadkert 256/3. hrsz.- "Városi tó" 

KIEGÉSZÍTŐ TALAJFELTÁRÓ FÚRÁSOK 
(TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ) 

a Soltvadkert, 256/3. hrsz-ú terület (kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó) 

A Saltvadkerti Önkormányzati Vízmű (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) a 2006. június 19-én 

kelt 35/2006. számú Területismertető talajmechanikai szakvéleményünk kiegészítéséhez a 

tárgyi területen az általa kijelölt helyeken 2 db 1,50 m talpmélységű (SK és 6K jelű furatok) 

talajfeltáró fürás lemélyítését kérte az altalajrétegződés megismerése céljából. A talajok 

laboratóriumi vizsgálatára a megbízó kérésének megfelelően nem került sor. A talajfeltáró 

furatok helyét a helyszínen Mátyus Zoltán a megbízó képviselője jelölte ki. 

A talajfeltáró furatok helyszínrajzi elhelyezkedését a geodéziai felmérés alapján elkészített M = 

l : 2.500 -as méretarányú "Helyszínrajz"-on ábrázoltuk 

A talajfeltáró furatok geodéziai bemérését a megbízó végezte el. 

A feltárt talajok fajtáinak meghatározásakor figyelembe vettük a fenti számú területismertető 

talajmechanikai szakvéleményünkben foglaltakat. 

A szakvéleményben alkalmazott magasságok BAL TI magassági rendszerre vonatkoznak. 

A megbízó által elvégzett mérések ill. a megbízó adatszolgáltatása szerint a furatainknál a 

terepszint ill. a nyugalmi talajvízszint (Terepszint/Nyugalmi talajvízszint) magassága: 

SK jelű furat: 111,70/111,50 m.B.f. 

6K jelű furat: 111,78/111,48 m.B.f. 

Baja, 200 7. június 19. 

Tervező: 

ALAP-TERV Bt. - 6 500 Baja, Burg Ete u. 6. 

Gyurkity Zoltán 

építőmérnök 
környezetmérnök 

geotechnikai tervező 
MMK: GT -k/03-0589 
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Fúrásszelvény 
M = 1:100 

Tájékoztató jelle gu! 
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(-1,50) - homoldisz es finomhomok 

o za.va.rt l"''inta. • 

MTV Megütött to.lo.jvízszlnt 

NyTV nyuga.ll"''l ta.la.jvízszlnt 

20 30 40 50 60 70 80 90 

za. va.rta.la.n l"'! l nt a. 

Megütött talajvízszint: -0,50 m 

Nyugalmi talajvízszint: -0,20 m (2007. 06.16.) 
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Fúrásszelvény 
M = 1:100 

Tájékoztató jelle gu.! 
6K. sz, F, 

Kötött ta.la.joknó.lkonzisztencia. ha. t, 

SzeMcsés ta.la.joknó.l szeMeloszló.s. 

10 .. 0,0 \llL 78 M.B.f. o 10
-o� � Barna iszap (tííze�Jcsíkos) 
-LOO �ZÜrXe !ilZe�JCSíkOS iszopfsrN. OgyOg 
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<-1,50) 

S6�6s szürke 
1- homokfiS es fmomhomok 

o za. va. rt Minto. • 

MTV Megütött to.lo.jvízszint 

NyTV nyuga.lMI ta.la.jvízszlnt 

20 30 40 50 60 70 80 90 

za. va.rto.la.n Mlnta. 

Megütött talajvízszint: -0,60 m 

Nyugalmi talajvízszint: -0,30 m (2007. 06.16.) 
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Tervező: Gyuricity Zoltán 
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Tm. száma: 074/2016. 
 
 
 
 
 
 

TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATI JELENTÉS 
 

a Soltvadkert, Városi-tó Záportározó kotrási és rekonstrukciós tervéhez készített kiegészítı 

talajmechanikai feltárásokról  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízó: Gyirán István   
 6500 Baja, Lıkert-sor 39/c. 
 
Készítette: ALAP-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 
 6500 Baja, Burg Ete u. 6. 
 
Tervezı:  Gyurkity Zoltán 
  okl. építımérnök 
  környezetmérnök 
                  geotechnikai tervezı 
                      GT - T /03-0589 
 
 
 
 

Baja, 2016. 
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TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATI JELENTÉS  

 
a Soltvadkert, Városi-tó Záportározó kotrási és rekonstrukciós tervéhez készített kiegészítı 

talajmechanikai feltárásokról 

1.  

MEGBÍZÁS, ELİZMÉNYEK 

Jelen talajmechanikai vizsgálati jelentést Gyirán István (6500 Baja, Lıket sor 39/c.), mint a 

tervezett létesítmény generáltervezıje megbízásából készítette el társaságunk. 

A Soltvadkert Városi-tó Zárportározó kotrási és rekonstrukció tervéhez kiegészítı 

talajmechanikai feltárások elkészítésére kapott megbízást társaságunk az alábbiak szerint:  

• Talajmechanikai fúrás a Soltvadkert Thurzó utca közepe tájékán, a megbízó által 

kijelölt helyen, minimum 3 m mélységig de legalább a nyugalmi talajvízszint 

rögzítésére alkalmas mélységig, a talajrétegzıdés rögzítésével. 

• A tó (csatorna) vízszintjének rögzítése a fúrás idején a VII/F csatorna 53. sz. közút 

alatti áteresz alvízi fenékszintjéhez képest, melynek magassága: 110,74 m B.f. 

• Talajrétegzıdés és fúráskor észlelt talajvíz viszonyok ismertetése a tó környezetében, a 

korábbi fúrások alapján. 

A tárgyi projekt 1. geotechnikai kategóriába sorolható (szakági tervezıvel nem egyeztetett). A 

kategóriába sorolás a tervezés további fázisában felülvizsgálandó, szükség esetén 

módosítható.  

A talajmechanikai vizsgálati jelentés elkészítéséhez a megbízó rendelkezésünkre bocsátotta a 

tárgyi terület és környezetének helyszínrajzi elhelyezkedését bemutató digitális rajzi 

állományt.  

A talajvizsgálati jelentés összeállításánál az MSz EN 1997-1 és MSz EN 1997-2 szabványok 

elıírásait vettük figyelembe. 

A vizsgálati jelentésben alkalmazott magasságok BALTI magassági rendszerre vonatkoznak.  

Magassági alappontnak a VII/F csatorna 53. sz. közút alatti áteresz alvízi fenékszintjének a 

magasságát használtuk fel, melynek magassága: 110,74 m B.f. 

A Soltvadkert, 256/3 hrsz.-ú területen létesíteni tervezett csapadékvíz-tározó engedélyezési 

tervéhez 2006. júniusában társaságunk Területismertetı talajmechanikai szakvéleményt (Tm. 

száma: 35/2006.), majd 2007. júniusában kiegészítı feltáró fúrásokat készített. 
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A jelen Talajmechanikai vizsgálati jelentés elkészítésénél figyelembe vettük illetve 

felhasználtuk a táraságunk Geo Stat Kft.-vel l közösen készített Tm-S-81/2004 munkaszámú 

„Talajmechanikai szakvélemény - Készült: Soltvadkert, 264/2 hrsz-ú területen építendı 

csarnoképület építési engedélyezési tervéhez” címő szakvéleményben foglaltakat.  

 

 

2. 

A VIZSGÁLT TERÜLET HELYSZÍNI VISZONYAI 

 
A kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó területe Soltvadkert város belterületének D-i részén 

az egykori Halasi út, ma Szentháromság u. K-i oldalán, 111,00 - 113,00 m.B.f. közti 

magasságon helyezkedik el. (Lásd: Tm-1., számú melléklet) A tárgyi terület környezetében, a 

területtıl Ny-ra ipari létesítmények, É-ra és K-re családi házas beépítéső telkek találhatók. A 

tárgyi terület környezete közel vízszintes, a kialakítandó csapadékvíz-tározó egykoron 

„Városi-tó” „medre” a környezı terepszinthez képest mintegy 1,0-1,50 m-rel mélyebben 

fekszik. A mély fekvéső részeket helyenként feltöltötték (építési törmeléket is tartalmazó 

talajjal), a terület nagy része növényzettel (vízi növények, fák) sőrőn benıtt.  

 
Földrajzilag a helyszín a Duna-Tisza köze tájegységhez tartozó Solti - lapály keleti 

peremterületéhez tartozik, a Vadkerti-tótól D-re mintegy 4 km-re helyezkedik el, ahol a 

felszíni rétegzıdést a Duna folyó öntéstalajai (öntéshomok, -homokliszt), ill. az Alföld szél 

hordta kötött homok, futóhomokok alkotják. A környezetben az iszap, agyag, réti agyag 

elıfordulásával is számolni kell. A talajvíz a felszín alatt -1,0 - -4,0 m mélységben 

valószínősíthetı. A helyzetét jelentısen az Alföld területén lehulló és a talajba elszivárgó 

csapadékvizek határozzák meg. 

 
A Georisk Kft. által készített „Magyarország földrengési zónáinak térképe” alapján 

Soltvadkert település az 1. zónába tartozik. A zónához tartozó csúcsgyorsulási érték 0,10g. A 

talajgyorsulás értékét a tárgyi településen a Magyar Mérnöki Kamara ajánlása alapján – az 

EC8 szerinti agR érték 0,7 szeresével - 0,07 értékkel lehet figyelembe venni.[Forrás: Dr. Dulácska 

Endre – Földrengés elleni védelem, egyszerő tervezés az Eurocode 8 alapján – Gyakorlati útmutató Budapest, 

2009. ISBN: 978-963-88427-1-8]       
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3. 

TALAJFELTÁRÁS, TALAJRÉTEGZİDÉS, TALAJÁLLAPOT 

 
Talajfeltárás: 

A tárgyi terület és annak környezetében a talaj- és talajvízviszonyainak megismerése illetve 

pontosítása céljából a 2006. március 15-én és 2007. június 16-án a tervezett tó területén 

készített talajfeltáró fúrások kiegészítéseként a generáltervezı által kijelölt helyen további 1 

darab 3,10 m talpmélységő talajfeltáró furatot mélyítettünk le. A táraságunk és a Geo Stat Kft. 

által közösen készített Tm-S-81/2004 munkaszámú „Talajmechanikai szakvélemény - 

Készült: Soltvadkert,264/2 hrsz-ú területen építendı csarnoképület építési engedélyezési 

tervéhez” címő szakvéleménybıl a megbízóval egyeztetve a 4F és 6F jelő feltáró fúrások 

adatait a jelen vizsgálati jelentésben „átvett” adatként szerepeltetjük.   

A furat számát, mélységét és helyszíni elrendezését a megbízóval közösen határoztuk meg. A 

talajfeltáró fúrások helyszínrajzi elrendezését a mellékelt „Feltárási helyszínrajz”-on 

ábrázoltuk.(Lásd: Tm-2. számú rajzmelléklet). 

A feltáró furatok adatait az 1. számú táblázatban foglaljuk össze. 

1. számú táblázat 
Furat EOV koordinátái Furat 

száma 
Terepszint a 

furatnál 
m B.f. 

EOV y (m) EOV x (m) 
Furat 

talpmélysége 
(m) 

Furat 
készítésének 

idıpontja 
1F 113,62 677250 136422 3,10 2016.07.22. 
4F 

(Átvett) 
114,32 676931 135941 5,00 2004.08.02. 

6F 
(Átvett) 

114,47 676862 135885 5,00 2004.08.15. 

 

A fúrások STIHL rendszerő gépi fúróberendezéssel és kis átmérıjő BORRO típusú 

fúrószerelékekkel, száraz fúrási technológiával kerültek lemélyítésre. 

A talajfeltáró furatok vízszintes - EOV szerinti – koordinátáit GARMIN geko 201 típusú kézi 

GPS készülékkel mértük be, melynek felméréskori pontossága 2,0-3,0 m volt.  

A talajfeltáró furatok magassági értékeit a magassági alappont felhasználásával Leica-NA724 

típusú kompenzátoros szintezımőszerrel mértük be. 

A fúrásokból a talajmintákat a Európai Normákkal harmonizált MSz – MSz-EN - vonatkozó 

elıírásai szerint vettük. 

A talajok azonosítása és osztályozása az MSZ EN ISO 14688-1:2006 és MSZ EN ISO 14688-

2:2006, a talajok megnevezése az MSZ 14043-2:2006. alapján történt.   
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Talajrétegzıdés, talajállapot: 

A feltárt talajok talajmechanikai laboratóriumi vizsgálata nem képezte a megbízás tárgyát. A 

feltárt talajok fajtáját, megnevezését – a megbízás szerint, laboratóriumi vizsgálatok nélkül - 

érzékszervi (szemrevételezés, tapintás) vizsgálatokkal határoztuk meg.  

A kiegészítı feltáró fúrásokban jellemzıen szemcsés talajok (iszapos finomhomok, 

finomhomok) alkotják a talajrétegzıdést. A szemcsés rétegek közé finomszemcsés rétegek 

települtek, melyek a 2016. 07. 22-én lemélyített 1F jelő furatban -2,00-2,30 m mélységközben 

barna színő iszap, míg -2,30-2,70 m mélységközben sárgás szürke finomhomokos iszap réteg 

formájában jelentek meg. A 2004. augusztusában lemélyített furatokban a finomszemcsés 

finomhomokos iszap rétegek a 4F jelő furatban -2,50-3,00 m mélységközben, a 6F jelő 

furatban -2,40-2,70 m mélységben kerültek feltárásra. A 2006. június 19-én kelt, 35/2006. 

számú „Területismertetı talajmechanikai szakvélemény a Soltvadkert, 256/3. hrsz-ú területen 

kialakítani tervezett csapadékvíz-tározó engedélyezési tervéhez” címő dokumentáció 

fúrásszelvényein rögzített, sovány agyag formájában megjelenı kötött rétegek a kiegészítı 

fúrásokban nem kerültek feltárásra.  

A feltárt szemcsés és finomszemcsés talajok vízre érzékenyek, erózióra, folyósodásra 

hajlamosnak minısülnek.  

A területre jellemezı talajrétegzıdést a mellékelt "Fúrási jegyzıkönyv"-ek ismertetik. (Lásd: 

Tm-3. - Tm-5. számú rajzmellékletek) 

4. 

TALAJVÍZ-VISZONYOK 

A vizsgált területen lemélyített furatokban a feltárások idıpontjában - 2004. augusztus 02-15. 

és 2016. július 22. - a talajvíz szintjét mindegyik furatban elértük.  

A megütött és a nyugalmi talajvízszinteket a 2. számú táblázatban foglaljuk össze: 
2. sz. táblázat 

A fúrás száma és indító 
magassága, terepszint 

(m B.f.) 

Megütött Nyugalmi 

 talajvízszint (m a terepszint alatt)/m B.f. 
1 F / 113,62 

(2016.07.22.) 
- 1,20 - 1,16 / 112,46 

4 F (Átvett) / 114,32  
(2004.08.02.) 

- 2,20 - 2,20 / 112,12 

6 F (Átvett) / 114,47  
(2004.08.15.) 

- 2,30  - 2,20 / 112,27  
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5. 

A VIZSGÁLATI JELENTÉS MELLÉKLETEI 

 
A vizsgálati jelentés a tartalomjegyzékben felsorolt mellékleteket tartalmazza. 

 
 
Baja, 2016. szeptember 15.  
  
 Tervezı: 

    



Jelmagyarázat: 

ARA, , SI HELYSZÍNRAJZ FELT 

M= 1:5.000

Terepszint 
...�-· Q · . -zszín� 

rur o..� Nyug<>,.lMI VI . . 

tkoznak. 'ntre vona , . alapSZI 
, 

k BAL TI magassagi dott magassago , • A mega Megjegyzes. Tm-2. 



Munka száma
Település EOV Y
Cím EOV X
Létesítmény Terepszint:

Terepszint:
Feltárásvezetı GPS 

pontosság

Fúrás dátuma Év: 2016. Hónap: 07. Nap: 22.
Fúrógép típusa STIHL

97 m-tıl m-ig
75 m-tıl m-ig

m-tıl m-ig
m-tıl m-ig

Megütött: Ideje: 2016.07.22 Mélység: -1,20 m
Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: 2016.07.22 Mélység: -1,16 m
Visszamérés: Ideje: Mélység: m

Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: Mélység: m
Vízminta: Ideje:

Fúrás kezdete Mintavétel
Mélység zavart zavartalan henger száma
0,00 m - 0,30 m m m
0,30 m - 1,10 m 1,00 m m
1,10 m -  1,20 m m
              2,00 m 1,80 m m
2,00 m - 2,30 m 2,20 m m
2,30 m - 2,70 m Sárgás szürke finomhomokos iszap, összecementálódott rögökkel 2,60 m m
2,70 m - 3,10 m Sárgás szürke iszapos finomhomok 3,00 m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
Fúrás vége m m

Barna iszapos finomhomok
Szürkés barna iszapos finomhomok

Szürke iszapos finomhomok
Barna iszap 

A réteg megnevezése (szín, állapot, szerkezet, egyéb)

Fúrási átmérı (mm)
0,00

RÉTEGSOR
Csomagolása:

Szürke iszapos finomhomok

Megjegyzés

1,30
1,30
3,10

Talajvíz

Talp

XXXXXX m R.m.

3,0 m

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6.
Tel:  06-20-9716-607 e-mail: alapterv@gmail.com

Fúrás

Fúrás száma 1F

677250
136422

Gyurkity Zoltán

Városi-tó, záportározó

Munka megnevezése Kiegészítı talajmechanikai feltárás a soltvadkert Városi-tó 
záportározó kotrási és rekonstrukciós tervéhez

113,62 m B.f.

FÚRÁSI JEGYZİKÖNYV

074/2016.

Soltvadkert
Thurzó u. 15.

Tm-3.



Munka száma
Település EOV Y
Cím EOV X
Létesítmény Terepszint:

Terepszint:
Feltárásvezetı GPS 

pontosság

Fúrás dátuma Év: 2004. Hónap: 08. Nap: 02.
Fúrógép típusa STIHL

97 m-tıl m-ig
75 m-tıl m-ig

m-tıl m-ig
m-tıl m-ig

Megütött: Ideje: 2004.08.02 Mélység: -2,20 m
Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: 2004.08.02 Mélység: -2,20 m
Visszamérés: Ideje: Mélység: m

Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: Mélység: m
Vízminta: Ideje:

Fúrás kezdete Mintavétel
Mélység zavart zavartalan henger száma
0,00 m - 0,20 m m m
0,20 m - 0,80 m  m m
0,80 m - 2,00 m 1,00 m m
2,00 m -2,50 m 2,20 m m
2,50 m - 3,00 m 2,80 m m
3,00 m - 4,20 m 3,50 m m
4,20 m - 5,00 m 4,80 m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
Fúrás vége m m

Szürkés sárga rozsdafoltos finomhomok 
Szürke finomhomok

FÚRÁSI JEGYZİKÖNYV

074/2016.

Soltvadkert
264/2 hrsz. alatti terület

Csarnoképület

Munka megnevezése Kiegészítı talajmechanikai feltárás a soltvadkert Városi-tó 
záportározó kotrási és rekonstrukciós tervéhez

114,32 m B.f.

Talp

XXXXXX m R.m.

3,0 m

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6.
Tel:  06-20-9716-607 e-mail: alapterv@gmail.com

Fúrás

Fúrás száma
4F

(Átvett furat)

676931
135941

Gyurkity Zoltán

Megjegyzés

2,00
2,00
5,00

Talajvíz

Fúrási átmérı (mm)
0,00

RÉTEGSOR
Csomagolása:

Barna iszapos finomhomok

A réteg megnevezése (szín, állapot, szerkezet, egyéb)
Humuszos feltalaj
Sárga iszapos finomhomok

Fekete iszapos finomhomok
Világos szürke finomhomokos iszap, összecementálódott rögökkel

Tm-4.



Munka száma
Település EOV Y
Cím EOV X
Létesítmény Terepszint:

Terepszint:
Feltárásvezetı GPS 

pontosság

Fúrás dátuma Év: 2004. Hónap: 08. Nap: 15.
Fúrógép típusa STIHL

97 m-tıl m-ig
75 m-tıl m-ig

m-tıl m-ig
m-tıl m-ig

Megütött: Ideje: 2004.08.15 Mélység: -2,30 m
Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: 2004.08.15 Mélység: -2,20 m
Visszamérés: Ideje: Mélység: m

Fúrás végén: Ideje: Mélység: m
Munkanap végén: Ideje: Mélység: m
Vízminta: Ideje:

Fúrás kezdete Mintavétel
Mélység zavart zavartalan henger száma
0,00 m - 0,30 m m m
0,30 m - 2,00 m  m m
2,00 m - 2,40 m  m m
2,40 m -2,70 m  m m
2,70 m - 4,20 m 3,50 m m
4,20 m - 5,00 m 4,60 m m
          m-           m                m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
          m-           m m m
Fúrás vége m m

Szürke finomhomok 

FÚRÁSI JEGYZİKÖNYV

074/2016.

Soltvadkert
264/2 hrsz. alatti terület

Csarnoképület

Munka megnevezése Kiegészítı talajmechanikai feltárás a soltvadkert Városi-tó 
záportározó kotrási és rekonstrukciós tervéhez

114,47 m B.f.

Talp

XXXXXX m R.m.

3,0 m

ALAP-TERV Bt. - 6500 Baja, Burg Ete u. 6.
Tel:  06-20-9716-607 e-mail: alapterv@gmail.com

Fúrás

Fúrás száma
6F

(Átvett furat)

676862
135885

Gyurkity Zoltán

Megjegyzés

2,00
2,00
5,00

Talajvíz

Fúrási átmérı (mm)
0,00

RÉTEGSOR
Csomagolása:

Fekete iszapos finomhomok

A réteg megnevezése (szín, állapot, szerkezet, egyéb)
Humuszos feltalaj
Sárga finomhomok

Világos szürke finomhomokos iszap, összecementálódott rögökkel
Szürkés sárga rozsdafoltos finomhomok 

Tm-5.



 1.  ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 

 2.   FÖLDMUNKÁK 

 3.   TALAJVÍZSZINT SÜLLYESZTÉS 

 4.   VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK 

 5.   KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

VÁROSI ZÁPORTÓ KIALAKÍTÁSA SOLTVADKERTEN, AZ EGYKORI

VÁROSI-TÓ TERÜLETÉN

FŐÖSSZESÍTŐ

 Sorsz.  Tevékenység megnevezése Összeg

 ÁFA 27% 

 MINDÖSSZESEN 

 ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL 



Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Összesen

1 21-001-006.1
Bozót- és cserjeírtás,  tövek átmérője 4 
cm-ig 

10 m2 2 500

2 21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése 
tuskóírtással,legallyazással és 
darabolással,kézi szerszámokkal, III. 
oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm 

db 20,0

3 21-001-021.3 
Gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás 
meder rézsűjén, kézi erővel

100 m2 27

4 21-001-021.1.2 Gazkaszálás sík területen, gépi erővel 100 m2 455

5 21-001-025.1.2 Nádkaszálás, sík területen, gépi erővel 100 m2 120

6 21-002-001.1

Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os 
terephajlásig,bármilyen talajban, 
szállítással, 50,0 m-ig

m3 11 050

7 21-002-001.2

Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os 
terephajlásig, bármilyen talajban, 
szállítással, 50,1-200,0 m között 

m3 11 275

8
21-007-

001.1.1.1.2

Nagytömegű földmunka Tereprendezés 
jellegű földművek 
létesítése,kitermeléssel, terítéssel, 
tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os 
terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, 
szállítással,0-1600,0 m között, 50,1-200,0 
m között

m3 3 300

9 21-005-002.1.3

Csatorna (nyílt árok) építése
bármely konzisztenciájú talajban vagy víz 
alól, gépi erővel,
szelvényméret: 12,0 m2 felett

m3 37 800

10 21-011-002.1.3
Fejtett föld tolása és elteregetése,
I-IV. osztályú talajban,
50,1-100 m távolság között

m3 37 800

11 21-005-002.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajban vagy víz alól, 
gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 
között

m3 398

12 21-005-002.1.2

Csatorna (nyílt árok) építése
bármely konzisztenciájú talajban vagy víz 
alól, gépi erővel,
szelvényméret: 6,1-12,0 m2 között

m3 1 284

13 21-003-006.1.2

Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 
területen,gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvény felett

m3 8

14 21-003-011.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 
50 cm-en túli szelvényrészben 

m3 18

15 21-008-002.1.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erővel, nagy felületen, tömörségi 
fok: 85%

m3 37 397

Tétel megnevezése Egység
Mennyi-

ség

Egység költsége
(Ft)

FÖLDMUNKÁK

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

A tétel költsége összesen
(Ft)Sor-

szám
Tétel száma

1



Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Összesen
Tétel megnevezése Egység

Mennyi-
ség

Egység költsége
(Ft)

A tétel költsége összesen
(Ft)Sor-

szám
Tétel száma

16 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV 

m2 6 720

17 21-008-002.2.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erővel, kis felületen,
tömörségi fok: 85%

m3 18

18 21-004-003.1
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával 
vízszintes felületen 50 m-ig 

m2 53 000

19 21-002-001.2

Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os 
terephajlásig, bármilyen talajban, 
szállítással, 50,1-200,0 m között (a 20 cm 
feletti mennyiség elterítése)

m3 11 725

20 21-001-013.1.1

Füvesítés sík felületen talaj-
előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű 
fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT 
fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 

10 m2 345

21 14-002-001.1
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 
kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű 
elemekkel

m 3,2

22 14-002-1.2  ÖN
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 
80 cm átmérőjű szívókutak 
fenékbetonozása

db 4

23 14-002-002.1.1
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 
liter/perc teljesítményű szivattyúval

óra 720

24
K14-002-
002.2.1

Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 
liter/perc teljesítményű szivattyúval

óra 136

25 13-002-003.1.1

Bent maradó acélszádpalló-fal 
készítése12,00 mélységig, vízzáró 
kivitelben, átlagos verési talajosztályban, 
szádpalló tömege: 73-110 kg/m2

m2 10,0

26 15-002-001.1.1

Zsaluzás és állványozás Függőleges és 
ferde szerkezetek zsaluzása Kétoldali 
falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

m2 72

27
21-011-007.4-

0110811

Feltöltések alap- és lábazati falak közéés 
alagsori vagy alá nem pincézett 
földszintipadozatok alá, az anyag 
szétterítésével,mozgatásával, kézi 
döngöléssel, zúzottkőből
Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KŐKA, 
Iszkaszentgyörgy

m3 3

28
53-101-

005.1.2.1-
0120125

Ágyazatok készítése előre elkészített 
tükörben, rézsűburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/125 Q-T, Délegyháza

m3 6

TALAJVÍZSZINT SÜLLYESZTÉS

VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK

2



Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Összesen
Tétel megnevezése Egység

Mennyi-
ség

Egység költsége
(Ft)

A tétel költsége összesen
(Ft)Sor-

szám
Tétel száma

29
68-006-001.2.1-

0646392

Átereszek
Utak, kapubejáratok alatti átereszek 
építése előregyártott vasbeton 
elemekből, csaphornyos, habarcsos 
illesztéssel, földmunka és ágyazat 
készítés nélkül, cső elhelyezése átmérő: 
60-100 cm között,2,00 m hosszúságú 
csőből CSOMIÉP Beton Melior HÓD-
CSŐ 80 cm átmérőjű,2,00 m hosszú

fm 8,0

30
68-006-001.3.1-

0646402

Átereszek. Utak, kapubejáratok alatti 
átereszek építése előregyártott vasbeton 
elemekből, csaphornyos, habarcsos 
illesztéssel, földmunka és ágyazat 
készítés nélkül, előfej elhelyezése csőhöz 
átmérő: 60-100 cm között,2,00 m 
hosszúságú csőhöz CSOMIÉP Beton 
Melior HÓD-CSŐ előfej 80 cm átmérőjű, 
1,45 m hosszú

db 1

31
31-011-003.1.2-

0222110

Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, 
XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé 
képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros 
tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között 
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal
Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, 
XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé 
képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros 
tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között 
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal

m3 6,8

32
53-001-024.2-

0012110

Monolit vasbeton vagy beton csatorna 
építése,a munkahézag cementhabarcs 
összedolgozásával, alap- vagy 
szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,3 
finomsági modulussal

m3 12,0

33
53-101-

006.3.1.1-
0222140

Rézsű- és mederburkolat; Betonburkolat 
készítése, kész ágyazatra, 
burkolatvastagság: 10 cm
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
D?max = 16 mm, m = 5,7 finomsági 
modulussal

m2 52,0

34
31-001-002-

0452103

Betonacél-szerelés
Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe
FERALPI 8K2020 építési síkháló; 5,00 x 
2,15 m; 200 x 200 mm osztással {átmérő} 
8,00 / 8,00 BHB55.50

t 0,2

35
31-001-002-

0452175

Betonacél-szerelés
Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe
FERALPI 10N1515 építési síkháló; 6,00 x 
2,40 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 
10,0 / 10,0 BHB55.50

t 0,2

3



Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Összesen
Tétel megnevezése Egység

Mennyi-
ség

Egység költsége
(Ft)

A tétel költsége összesen
(Ft)Sor-

szám
Tétel száma

36
53-051-11.3.1-

0646465
CSOMIÉP tiltós előfej beépítése 80 cm 
csőátmérőhöz

db 1

37
61-011-003-

0235331

VIACON S8NW elválasztó nemszőtt 
geotextília, PP-ből, 100 g/m2 szakító 
szilárdság: 8/8 kN/m, tekercsméret: 2 x 
100 m

m2 190

38 K54-010-0
Halrácsok, gazfogó rácsok készítése és 
beépítése 

db 2

39 K54-000-0

Betétpallós elzárás 2"-os 10 cm széles 
tölgypallókból (végek 2 cm-es ékalakú 
elvékonyítása, hosszuk 1 cm-rel rövidebb 
a hornyok közötti távolságnál)

m2 3,0

40
53-101-6.3.1.6-

0231740

Rézsű- és mederburkolat; Betonburkolat 
készítése, kész ágyazatra, 
burkolatvastagság: 20 cm C20/25 - XC1 
kissé képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 42,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,2 
finomsági modulussal [vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű]

m2 70,0

41 K51-000-0

Vízépítési szerkezetek, vízmérce lapok 
elhelyezése vb támfalon vagy aknán, 
tölgyfa alátétre, abszlút magasságú, 
függőleges, 2,0 m-es és 2,0 m-es

fm 2

42 K82-000-0

SANIBEL szökőkút 1,5 KW elhelyezése, 
kihorgonyzó elemekkel, elektromos 
vezetékekkel, kapcsolószekrénnyel és 
vezérlő egységgel

db 2

43 K82-000-0
Felfújható gumicsónak szökőkút 
kezeléséhez, karbantartásához

db 1

44
K91-003-

001.1.1.2.2.1

Növények szabadföldi telepítése gödör- 
vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-
001-2; 91-001-3), lombhullató fák, 
szoliterként, egy karóval, földlabdás 
facsemetével, trágyázás nélkül 
(kocsánytalan tölgy, szomorú fűz)

db 40

45 91-001-002.1.3
Gödörásás egyedi növényültetéshez,
gödörfúró géppel,
100 cm átmérőig, 100 cm mélyen

db 40

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

4



Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Levelezési cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 
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Tárgy: vízjogi létesitési engedély 

HATÁROZAT 

Hiv.szám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 
Vízikönyvi 

Schoblocher József 
79/521-242 
Schoblocher.jozsef@katved .go v .hu 

szám: V/3074. 

Saltvadkert Város Önkormányzata (6230 Saltvad kert, Kossuth Lajos u. 6.), mint engedélyes részére a vízügyi 
hatóság 

vizjogi létesitési engedélyt 

ad arra, hogy a Gyirán István tervező (6500 Baja, Lökert sor 39/c.) kérelmére, az általa tervezett "Városi záportó 
kialakítása Soltvadkerten, az egykori városi-tó területén vízjogi létesitési engedélyes terv" c. dokumentáció 
alapján az építési, kivitelezési munkákat elvégezze. 

Az engedélyezett vizilétesítmények Saltvadkert 258/11, 227/4, 228 és a 257/1 hrsz-ú területen kerülnek 
kivitelezésre, mely terület a Duna-völgyi-főcsatorna (V.) vizrendszer vizgyűjtőjéhez tartozik. 

1./ Az engedélyezett létesítmények főbb müszaki jellemzöí: 
A tervezési helyszín Saltvadkert település belterületén, annak D-i határán húzódó úgynevezett Városi-tó területén 
található. A természetes eredetű tómeder a dunai hordalékra rakódott eolikus üledéken, egy helyi süllyedékben 
alakult ki. 
A Városi-tó alakja -az uralkodó széliránynak megfelelöen- ÉNy-DK irányban elnyújtott, teljes területe 18,3 ha. 

A tóba, mint befogadóba csatlakozik a város Ifjúság utcai csapadékviz elvezető rendszere. Az Ifjúság utcát, 
illetve annak kétoldali családi házas beépítését az egykori tómeder északi nyúlványán, annak feltöltésével 
alakitották ki. Egyéb koncentrált bevezetés a tóba jelenleg nincs, de kiépítését követően ide fog kerülni a Bocskai 
és a Gárdonyi utcák csapadékvize is. 
A belterület terjedésével valamint a természetes feltöltődés előrehaladásával a meder térfogata elégtelennek 
bizonyult a csapadékvizek károkozás nélküli befogadására, ezért szükségessé vált a tó vizelvezetésének 
megoldása. Erre a célra épült az 1960-as években a VI IIF csatorna, melynek nyomvonala kb. 1 ,O m-es 
bevágással teljes hosszában átszeli a tó területét, végszelvénye pedig az Ifjúság utcához csatlakozik. 
Abban az időben jellemzően még a vizbőség okozott problémái a Duna-Tisza kőzi hátságon, ezért 
vízszintszabályozó mütárgy nem épült a csatornára. Ennek hiányában viszont a csatorna jelenleg folyamatosan 
megcsapalja a térség felszin alatti vizkészletét, ami vizgazdálkodási szempontból kifejezetten hátrányos. 

Úgyfélfogadás és Ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
H-6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10. tel: 36-791521-2441 Fax: 36-79-325-623

Hétfő, szerda: 9:00- 12:00, 14:00- 16:00; Péntek: 9:00- 12:00 



Az előbbiek miatt szükségessé vált a meglévő Városi-tó, mint záportarozó rekonstrukciója, felújítása, átalakítása. 
Záporló kialakítása: 
Az egykori lámeder területén kialakításra kerül egy összesen 3,7 ha felületű tárnedrel (kettő tóegységböl álló), az 
onnan kikerülö anyagat annak környezetében ( Saltvadkert 258/11, 227/4 és 228 hrsz-ú területeken) helyezik el, 
összesen 5,3 ha nagyságú területen. 
Tervezett lámeder közepén egy-egy félsziget jellegű földnyelvet hagynak meg, amelyek a későbbiek során egy 
hiddal összeköthető, miáltal a tó középen átjárhatóvá válik. 
Így formailag két tóegység alakul ki, de a víztömegük a 1 O m-es átvágással összefüggő, együttmozgó lesz. 

A bevágás mélysége 1,7-2,1 m között, a feltöltés nagysága 0,9 -1,2 m körül alakul. 
A feltöltést úgy került kialakitásra, hogy a külső ingatlanokhoz (Szentháromság és Bocskai utcák) csatlakozó 
széle 113,20 mB!. színten legyen. 
A VII/F csatama partélét 112,70 mBf-í szinten tervezték kialakítani. A megmaradó nádasokhoz csatlakozó 
feltöltés széleinek magassága a fenti két érték között egyenletesen változik. 
A tóegységek partéle egyenletesen 112,90 mBf.-i magasságú. A rendezett terep 0,2% - 1 ,O% eséssei lejt a 
tómeder, illetve a vele párhuzamosan húzódó csatornameder felé. A lejtés nagysága attól függ, hogy a feltöltés 
széle milyen távol van az érintett meder partélétőL Az így kialakuló terep esése nem egyenletes, keresztirányú 
lejtések is előfordulnak, de a feltöltésre hulló csapadékvíz lefolyása a tavak irányába mindenhol megoldott. 

l. sz. tó müszaki paraméterei:
'r területe: 
'r fenékszint: 
'r partélszint 
'r rézsühajlás: 
'r halágy 

területe: 
mélysége: 
fenékszint: 

'r max. tározási vízszint: 

ll. sz. tó müszaki paraméterei: 
'r területe: 
'r fenékszint: 
'r partélszint 
'r rézsűhajlás: 
'r halágy 

területe: 
mélysége: 
fenékszint: 

'r max. tározási vízszint: 

2,0 ha 
109,80 mB!. 
112,90 mB!. 
1 :2, 1 . 4 

20,0 • 20,0 m 
0,5 m 
109,30 mB!. 
112,20 mB!. 

1,7 ha 
109,80 mB!. 
112,90 mB!. 
1 : 2, 1 . 4 

20,0 • 20,0 m 
0,5 m 
109,30 mB!. 
112,20 mB!. 

A mesterséges oxigénbevitel lehetőségének biztosítására mindkettő tóba tervezett egy-egy darab, úszó 
szökőkút. 
A Sanibel tipus ú szökőkutak egyenkénti teljesítménye 1,5 kW, a vízkép magassága 3,6 m, átmérője 4,6 m. 

Töltő - lecsapoló csatorna kialakítása: 
Tervezett záportó egy úgynevezett töltő-, lecsapoló csatomával csatlakozik az Alsó-Duna-völgyi Igazgatóság 
kezelésében lévő VI IiF csatornához, a csatorna 7 +633 cs km szelvényében. A kétirányú vízvezetés miatt a 
csatorna fenékszintje vízszintes. 
Mértékadó esetben a csatornán 111 lis vizszállítás történhet. 
A csatorna műszaki paraméterei: 

'r teljes hossza: 45 m 
'r fenékszélessége: 1 ,O m 
'r rézsühajlása: 1 :2 
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� fenékszint 109,80 mBf. 
� max. üzemvízszint 112,20 mBf. 
� üzemvízszint 111,80 mBf. 
� partélszint 112,70 -112,90 mBf. 

Mütárgyak: 
A beruházás kapcsán két vízszintszabályozó mütárgy, egy betétpallós elzárás valamint egy tiltás áteresz épül. 

Vízszintszabályozó mütárgy a V/IIF je/ü csatorna 7+501 cskm szelvényében: 
� Fenékszintje: 111,20 mB!. 
� Nyílás szélessége: 1 ,O m 
� Tetömagassága: 112,70 mBf. 

A monolít vasbeton mütárgy illetve az elő- és utófenék C20/16-24/KK minöségü betonból, kétoldali hálós 
vasalással készül. 
A műtárgy fenékszintjét illetve a nyílás szélességét a csatorna kezelőjének útmutatása alapján, a csatorna hossz
szelvényének és a mütárgy alatti átereszek átmérőjének - melyek nagysága 1 ,O m - figyelembe vételével 
határozták meg. A csatorna érintett szakaszán jelentős túlkotrás történt, ezért a mütárgy alá mintegy 50 cm 
vastagságban geotextíliára helyezett homokos-kavics feltöltés kerül. Az ugyancsak megemelt elö- és utófenék 
burkolalot 1:6 rézsűhajlású NZ 32/65 zúzottkő feltöltés vezeti vissza a jelenlegi fenékszintre. 

A mütárgy kétsoros betétpallós elzárással készül. A keményfa betétpallókat 1 O cm szélességgel, az elzárás felső 
sorát pedig 5 cm széles betétpallókkal kell kialakítani, hogy a vízszint kellő finomsággal szabályozható legyen. A 
vízzárás érdekében a betétpallók közé! agyagos földdel kell kitölteni. 

Tekintettel arra, hogy a mütárgy al- illetve felvízi oldalán akár 1 m-es vízszíntkülönbség is előállhat, ezért az 
altalajszívárgás csökkentése érdekében a mütárgy felvízi oldalán 2 m hosszúságú L64 Larsen szádlemezsor 
készül. 

A korrekt vízszintszabályozás érdekében a mütárgyon tölgyfapallóra épített vízmércelap kerül elhelyezésre. 

Tiltás áteresz a töltö-lecsapoló csatorna 0+033 cskm szelvényében: 
� Fenékszintje: 111,20 mBf. 
� Átmérője: 0,8 m 
� Tiltó tetömagassága: 113,00 mBf. 

A mütárgy előregyártott HÓD elemekből épül, amelyek 15 cm vastag CB/16-24/FN minöségü betonból készült 
alaplemezre kerülnek. 
A mütárgy kétsoros betétpallós elzárással készül, 112,20 mBf-i magasságig. 
A keményfa betétpallókat 10 cm szélességgel, az elzárás felső sorát pedig 5 cm széles betétpallókkal kell 
kialakítani, hogy a vízszint kellő finomsággal szabályozható legyen. A vízzárás érdekében a betétpallók közét 
agyagos földdel kell kitölteni. 
A vegetációs idöszak kezdetén ezt a maximális üzemvízszintet kell beállítani. Nagymennyiségü nyári csapadék 
előrejelzése esetén, valamint a téli-tavaszi belvízi idöszak előtt a záportó előürítésével kell tározóteret biztositani 
a lefolyó csapadékviz károkozás nélküli befogadására. 
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2.1 Engedélyes köteles: 
2.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, elöirásokban, szabványokban, 
valamint a tervdokumentációkban és a közmükezelöi nyilatkozatokban foglaltakat betartani. 

2.2. a hatóságnak bejelenteni: 
az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, 
a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt előírások, adatok 
megváltoztatását igénylik. 
A kivitelezéstől történő elállás szándékát 

2.3. a hatósági ellenőrzés lehetőségél az arra jogosítottnak mindenkor biztositani. 

2.4. az engedélyt a hozzátartozó íratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás eselén a jogutódnak díjmentesen 
átadni. 

2.5. a kivitelezés! úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását 
megszerezni. 

2.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtériteni. 

2.7. tudomásul venni, hogy 
a vízjogi létesitési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vizimunka elvégzésére, vizilétesítmény 
megépítésére, de a vizilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi 
üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély 
megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesit. 

a vízjogi létesitési engedély az abban meghatározott ideig hatályos. A hatályassági idő az engedély 
módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. 

a vízjogi létesitési engedély az engedélyes kérelmére, az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi 
előírásokra is figyelemmel - módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben 
meghatározott müszaki megoldástól eltéröen kivánja megterveztetni, megépíteni, megváltoztak az 
engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó 
(engedélyes) személye. 
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a 
felügyelőségnek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása eselén az engedély gyakorlásával 
összefüggö kötelezettségek az engedélyest terhelik. 

2.8. a kiviteli munkákat úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek ne szennyezödjenek, a 
környezetszennyezés kizárt legyen. 

2.9. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságat a munkálatok megkezdése előtt legalább 
8 nappal értesíteni .. 

2.1 O. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési napló vezetésével kell 
teljesíteni. 

2.11. az építési naplót az érintett ingatlanok munkaterület átadásával egyidőben megnyitni. 

2.1.2. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) 
Kormány rendelet szabályozása alapján - müszaki vezető, illetve müszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével
folytatható. 

2.13. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesitési engedéllyel rendelkezni. 
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2.14. a müszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel - együtt a vízügyi 
hatóságat is meghívni. 

2.15. a síkeres müszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni. 

2.16. a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiröl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a tartalmazza) 

2.17. ha a beruházás nem készül el, az engedély hatályának lejártát megelőzően legkésöbb 45 nappal a vízjogi 
létesitési engedély módosítást a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú 
dokumentációval megkérni. 

2.18. a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után (1 db) Ingatlanonként a 
6.600 Ft, azaz összesen 6.600 Ft (azaz Hatezer hatszáz forint) igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró 
ingatlanügyí hatóság részére (Bács-Kískun Megyei Kormányhivatal Kiskörösi Járási Földhívatali Osztály) 
megfizetni. 
A befizetest a vízügyi hatóság felé Igazolnia kell. 
Betízetési határidő: 2017. július 31. 

2.19. a közmükezelöi nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

2.20. az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0367-003/2016. sz. vagyonkezelői és a 0367-005/2017. számú 
ügyféli nyilatkozatában tett előírást betartani: 

• ,.A kivitelezés során be kell tartaní a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.), 
valamint a felszíni vizek minöségi védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Karm. rendelet 
rendelkezéseit. 

• A tavak kialakítása során kitermelt mederanyag a részletes helyszínrajz szerint a tó környezetében, és a
VII/l csatorna mentén kerül elterítésre. Ké�ük a megvalósuJási tervet a kívitelezést követően megküldeni,
ami tartalmazza a beruházással érintett csatornaszakasz hossz-szelvényét.

• A környező területekről a csatornába történő csapadékvíz befolyást biztosítani kell!

• A VII/l csatorna vagyonkezelőjének felszólítására a vízszintszabályozó mütárgy elzárását haladéktalanul
el kell távolítani.

• A tározó esetleges leürítését előre jelezni kell igazgatóságunk felé.

• A tervezett mütárgytól felfelé, a tó környezetében a csatorna medrének és partjának rendszeres
karbantartásáról az engedélyesnek gondoskodnia kell.

• A 147/2010. (IV.29.) Karm. rendelet 57.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint: ,.A belvízcsatornákat érintő
munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna
tulajdonosának, illetve kezelöjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna
kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni." A rendelet értelmében a kivitelezési munkálatok csak
igazgatóságunk szakfelügyelete mellett végezhetők. A felügyelet várható időtartama 1 mérnöknap.
Kérjük, hogy a szakfelügyeleti megállapodás előkészítése érdekében az építtető vagy a kivitelező a
szerzödéskötéshez szükséges adatait részünkre megadni szíveskedjen, mivel a kivitelezés munkálatai
csak a szakfelügyeleti megállapodás megkötését követően kezdhetök meg."
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2.21. Az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban előírtakat betartani: 

2.21.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Föosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály -6000 Kecskemét, Halasi út 36.· 
BKF/001/142-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalását előírt kikötések: 

A záportározó létesítés során, a területen mentett humusz mennyiségröl a kivitelező naprakész 
nyilvántartást vezet. 
A mentendö humuszos feltalaj csak a benyújtott terveknek megfelelöen történhet, idegen területek 
igénybevétele, csak a Növény- és Talajvédelmi Osztály előzetes hozzájárulása mellett lehetséges. 
A kút létesítését követően a területen semmilyen talajidegen anyag, építési anyag nem maradhat. 
A beruházás kialakítása és későbbi használata közben a szomszédos mezögazdasági területeken a 
talajvédő gazdálkodás nem sérül het. 
Egyéb kérdések tekintetében a benyújtott talajvédelmi terv és a kiviteli terv iránymutatásai a 
betartandók. 

2.21.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály -6000 Kecskemét, 
Bajcsy-Zsilinszky E. krt. 2.- 112781-1-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában előírt kikötések: 

1. A munkálatok megkezdését a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes
természetvédelmi őrnek (Sárkány József, 06/30/4884-545) előzetesen be kell jelenteni, utasításait 
maradéktalanul be kell tartani. 

2. A záportározó medrének mélyítése augusztus 1. és október 15. között történjék, mert ez zavarja
legkevésbé az élőlények szaporodását, illetve a telelés!. A természetvédelmi kezelövel előzetesen 
egyeztetve, indokolt esetben július 1-töl október 30-ig terjeszthető ki a karbantartási idöszak. 

3. A záportározó medrének növénytelenítése (a parti sávo! és a csatorna nádszegélyét nem érintő
hinárkaszálás) június 15. és február 15. között, a parti sáv rendezése július 15. és február 15. közötti 
idöszakban történjen. 

2.21.3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
Földművelődési Osztály -6000 Kecskemét, Halasi út 34.· BKH/001/394-2/2017. számú szakhatósági 
állásfoglalásában előírt kikötések: 

.. A 2013. évi C.ll. tv. 14. g. (2)· (5) bekezdései alapján: 
(2) Haltermelő létesítménybe a Pannon biogeográfiai régión kivülről származó hal a halgazdálkodási 
hatóság engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben szabályozott esetekben, 
feltételekkel és módon telepíthető, 
(3) Az idegen és nem honos fajoknak haltermelő létesítménybe történő telepítése az idegen és nem 
honos fajoknak az akvakultúrába történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 111-i 70812007/EK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: Tanácsi Rendelet) és az e törvény végrehajtására kiadott rendelet alapján 
végezhető, 
(5) Halgazdálkodási vizterületre és haltermelő létesítménybe hal csak a tenyésztett víziállatokra és az
azokból származó termékekre vonatkozó ál/at-egészségügyi követelményekről és a viziállatokban 
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott forgalmazási és mentességi igazolásoknak való megfelelés eselén telepíthető. 

A 2013. évi Cll. tv. 20.$. (1 V(3) bekezdései alapián: 
(1) Hal és más hasznos viziállat haltermelési létesítményben úgy termelhető, hogy nem veszélyezteti 
természetes vagy természetközeli vizi élőhelyek őshonos faunáját és flóráj át. 
(3) Forgalmazási céllal halat és más hasznos viziállatot tartó és tenyésztő, illetve annak termékeit 
előállitó természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a haltermelés során 
köteles betartani a tenyésztett viziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó 
állategészségügyi követelményekről és a viziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és 
az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat. 
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A 2013. évi Cll. tv. 59.S. alapján: 
Valamennyi halnak és halterméknek a forgalmazás során meg kell felelnie a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre vonatkozó c ál/at-egészségügyi követelményekről és a viziállatokban 
előforduló egyes betegségek megelözéséröl és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben 
fog/altaknak, valamint az Európai Unió közvetlenül is alkalmazandó jogi aktusában meghatározott 
fogyasztói tájékoztatási követelményeknek."

2.21.4 .. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály -5000 
Szolnok, Hősök tere 6.- JN/HF/B0/105-5/2017. szám ú szakhatósági állásfoglalásában előirt kikötések: 

,.A jelen vízjogi előírások szerint a tevékenység során kitermelt ásványi nyersanyag (59 722 m3 
agyagos iszap) a kitermeléssei az Engedélyes tulajdonába kerül. A kitermelt ásványi 
nyersanyagat az engedélyezett tevékenységgel összefüggö célra lehet felhasználni, elszállítani, 
értékesiteni nem lehet! Ezért bányajáradékat fizetni nem kell!" 

3.1 A vízvezetési szolgalmi jogokkal kapcsolatos előirások 

Hrsz. Müvelési ág Vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati Terület tulajdonosal 
joggal) terhelt ingatlan kezelője 

teljes területe korlátozással érintett 
részének nagysága 

Magyar Aliami 
Saltvadkert Kivett 1.184 m2 76m2 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

257 12 árok Igazgatóság 
6500 Baja 

Széchenyi u. 2/c. 

A vízügyi hatóság hivatalból közérdekü szolgalmi jogot alapít, és elrendeli a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kiskörösi Járási Földhivatali Osztálynál Saltvadkert Város Önkormányzat javára és költségére 
a Saltvadkert 257/2 hrsz.-ú ingatlan fentiekben meghatározott területére a vizvezetési szolgalmi jog 
("csapadékviz elvezetés") ingatlan-nyilvántartási bejegyzését a fenti ingatlanokra az alábbi tartalommal:

A jogosult 
neve: 
címe: 

Saltvadkert Város Önkormányzata 
66230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. 

A vízvezetési szolgalmi joggal ("csapadékvíz elvezetés") terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosára, kezelőjére,
használójára (tűrésre kötelezett) vonatkozó kötelezettségek: 

kötefes tűrni, hogy a közcélú használati jogot ("csapadékvíz elvezetés") a vízügyi hatóság jelen
határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék, 
köteles tűrni, hogy a vizellátás keretében az ingatlan ra a jogosult megbiz attai, alkalmazottai bejárj anak, 
valamint az esetlegesen felmerü/ö karbantartási munkálatokat elvégezzék. 

A vízvezetési szolgalmí jog ("csapadékvíz elvezetés") jogosuJtja köteles:
az engedélyezett munkákat kel/ö kimélette/, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának sérelme 
nélkül elvégezni, 
az ingatlanban okozott károkat megtériteni, a terület esetleges értékcsökkenéséből eredő károkért pedig 
az ingatlan tulajdonosát (kezelöjét) kártalanítani, 
tudomásul venm: hogy az ingatlanon más tevékenységet nem folytathat, további létesitményt nem 
emelhet. 
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A Saltvadkert belterületén tervezett zárportó építésével és üzemelésével kapcsolatos közérdekü használati jog a 
Saltvadkert Város Önkormányzatát, illetve az általa megbizott üzemeltetőjét korlátlan ideig illeti meg. 

A vízvezetési szolgalmí joggal (közcélú használati joggal) érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogeimen 
használója jelen határozat alapján köteles tűrni, hogy a Saltvadkert belterületén tervezett zárportó elvezető 
rendszer tulajdonosa és üzemeltetője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az íngatlanra belépjenek, 
szakfeladataikat ellássák úgy, hogy tevékenységük az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne zárja ki, vagy 
számottevően ne korlátozza. 

4.1 Jelen engedély nem mentesít a létesítéshez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége 
alól. 

5. Jelen határozat 2019. július 31-ig hatályos, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból, vagy az
engedélyes megalapozott kérelmére - a hatályassági időn belül- módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy 
visszavon hatja. 

A határozat· ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik· a közlés napját követő 16. napon emelkedik jogerőre. 

A határozat ellen a közlésétől számitalt 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címzett 
-1149 Budapest, Magyaródi u. 43. ·, de a Bács-Kiskun Megyeí Katasztrófavedelmi Igazgatóság 
Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály eimén (6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10. ) 
benyújtandó fellebbezésnek van helye 

A határozat elleni fellebbezés díja 363.500,-Ft., melyet fellebbezés eselén a Bács-Kískun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00283566-00000000 szám ú 
előirányzat felhasználási számlájára kell a fellebbezés benyújtását megelőzően átutalási megbízással teljesíteni, 
vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. (A befizetesi bízanyialon fel kell tüntetni a 
befizető nevét, eimét, a határozat íktatószámát, és a hatósági eljárás tárgyát.) 
Az átutalási megbízást, esekket (vagy annak hiteles másolatát) a fellebbezéshez csatolni kell. 
A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs 
lehetőség. 

A vízügyi hatóság által alapított vízvezetési szolgalmi jog alapítása elleni jogorvoslati eljárásért fizetendő díj 
mértéke ingatlanonként 5000 Ft, melyet fellebbezés eselén a joggal terhelt ingatlan míndenkori tulajdonosa, 
használója köteles viselni. 

Amennyíben a határozattal együtt a végzések ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell 
megfizetnie. 

Amennyíben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell a 
fellebbezesen leróni. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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I N D O K OLÁS 

Saltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.), mint engedélyes megbízasaból 
Gyiran Istvan tervező (6500 Baja, Lőkert sor 39/c.) kérelmezte, az altala tervezett "Városi záportó kialakítása 
Soltvadkerten, az egykori városi-tó területén vízjogi létesitési engedélyes terv" c. dokumentació alapjan a 
zarportó és a hozzakapcsolódó vízilétesítmények magvalósítasahoz szükséges vízjogi létesitési engedély 
kiadasat. 

A terveket Gyiran István tervező (6500 Baja, Lökert sor 39/c.) készítette, aki vízilétesítmény tervezésére tervezői 
jogosultsággal rendelkezik (regisztrációs szám: VZ-TER 03-0246). 
A tervezői felelősség i nyilatkozatot csatolták! 

Az Egáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. F7148-15778-2/2016. ikt. számú közműegyeztetési jegyzökönyvét, az EDF 
OEMÁSZ Hálózat Elosztó Kft. 2016. 02. 22-én klet közmű egyeztetési nyilatkozatát, a Magyar Telekom Nyrt. 
420372-59205802-2/2016. ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozatát megküldték. 

Az engedélyezett vízilétesítmények Saltvadkert 258/11, 227/4, 228 és a 257/1 hrsz.-ú területen kerülnek 
kivitelezés re. 
A beruházassal érintett ingatlanok -a Saltvadkert 257/1 hrsz-t kivéve- Saltvadkert Váron Önkormányzat 
tulajdonában vannak. 
A Saltvadkert 257/1 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében van. 

A kérelmező, illetve az engedélyes a 35300/5925-2/2016.ált. számú végzésben kiirt hiánypótlást megküldte a 
vízügyi/vízvédelmi hatóságnak. 

A vízügyi hatósági jogkör gyakorlasáról szóló 72/1996. (V.22.) Karm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint 
"nem szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ha a közcélú vízilétesítmény elhelyezéséhez a vízügyi 
hatóság a külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdése szerint vízvezetési szeigaimat 
alapított."

Az előbbiekre tekintettel a rendelkező rész 3. pontja szeríntí íngatlanra a vízügyi hatóság ügyfél kérelmére a 
Bács-Kískun Megyeí Kormányhivatal Kiskörösi Járásí Földhívatali Osztálynál Saltvadkert Véros Önkormanyzat 
javára és költségére a vízvezetési szolgalmí jog ("csapadékvíz elvezetés") alapítását hivatalból és az ingatlan
nyilvántartási bejegyzését· a 3. pontban részletezett adatok szeríni- elrendelte. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 1. sz. melléklet 26. pontja szerint vízilétesítmény az a mű 
(víziközmü), mütárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyásí, 
áramlási viszonyait, mennyiségét vagy mínőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek 
elhárítása, a vizek hasznosítása - ideértve a víziközmüvekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott 
szolgáltatást -, minőségének és mennyíségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése 
céljából vagy ásványi nyersanyag kítermelése céljából befolyásolja. 

A Vgt. 1. sz. melléklet 26. a) pontja értelmében közcélú vízilétesítmény -többek közölt · az a vízílétesítmény, 
amely a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a vizek 
kártételei elleni védelmét szolgálja. 
A V g t. 16. § (1) bekezdése sze ri nt a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása- a 
védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a helyi 
önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 
Fentiek alapján az engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmény (csapadékvíz elvezető rendszer) közcélú 
vízílétesítmény. 
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A szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyezteléséről a vízügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. §. értelmében 
rendelkezett. 
A földhivatali bejegyzés költségeit engedélyes viseli a 2010. évi CLIII. tv. 26. §-a által módositott 1996. évi 
LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Dijtörvény) 32/E§ (1) bekezdés b) pontja alapján. 

A Díjtörvény 32/A§ (1) bekezdése és 32/E§ (1) bekezdése a) pontja alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárásért 
a változással érintett ingatlanonként 6600 Ft összegü díjat kell fizetni. Ha a megkeresést előterjesztő és a 
bejegyzés által jogot szerző illetve a jogosult nem azonos, a díjat a 32/E § (1) bek. a) pontja alapján annak kell 
megfizetni, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. A Díjtörvény 32/E§ (3) bekezdése szerint ha 
a megkeresést elöte�esztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a megkeresést előterjesztő Uelen 
esetben a vízügyi hatóság) - amennyiben a díj megfizetésére kötelezett a díj megfizetését nála igazolta - a díj 
megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát a megkeresésével együtt továbbilja az eljáró ingatlanügyi 
hatóságnak. 
A fentiek alapján a vízügyi hatóság - mint a közcélú szolgalmi jogot szerző engedélyesnek -, a határozat 2.18. 
pontban előírta a vizvezetési szolgalmi jog bejegyzéséért a szolgalmi joggal érintett ingatlan után a 6.600 Ft, 
(azaz Hatezer-hatszáz forint) igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Bács
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskörösi Járási Földhivatali Osztály) amit a vízügyi hatóság felé igazolnia kell. A 
díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság előirányzat
felhasználási keret számlája javára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással teljesíthető. 
Átutalással történő fizetési mód esetén a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése alapján az átutalási megbízásan fel 
kell tüntetni a külön jogszabályban (176/2009 (XII.28.) FVM rendelet) meghatározott kincstári tranzakciós kódot, 
valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát. Készpénz-átutalási 
megbízással történő fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás "Közlemény" rovatában fel kell tüntetni az 
ingatlanok fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát. 

A tervdokumentációt a vízügyi hatóság megküldte a 223/2014. (IX. 4.) Karm. rendelet 11. §-a által meghatározott 
hatóságok, mint szakhatóságok részére: 

A Bács·Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc·biztonsági, Növény· és 
Talajvédelmi Főosztály, Növény· és Talajvédelmi Osztály ·6000 Kecskemét, Halasi út 36.- BKF/001/142· 
2/2017. számú szakhatósági állásfoglalását a határozat rendelkező rész 2.21.1. pontjában előirt kikötésekkel 
adta meg, az alábbi indoklással: 

"Tisztelt Címzett fenti hivatkozási számú levelében, szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemmel 
kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztályát, mint elsőfokú talajvédelmi 
hatóságat Szervezeti egységünk a megkeresésben szereplő termőföldeket is érintő 
vizjogi létesitési engedély kiadásához állásfoglalását a rendelkező részben irt feltételekkel megadja. 
Az engedélyes a szakhatósági eljárási díjat megfizette. 

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44.§ (9) bekezdése rendelkezik. Talajvédelmi 
hattóságként a megyei kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány 
rendelet 13. § e) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi hatóság 
álláspontjának kialakítása a 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontján túl a 
2004. évi CXL. tv. 45/A. §. (6) bekezdése alapján történt." 

A Bács·Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály -6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky E. 
krt. 2.- 112781-1-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalását a határozat rendelkező rész 2.21.2. pontjában előirt 
kikötésekkel adta meg, az alábbi indoklással: 

"
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. január 11-én érkezett 35300/5925-3/2016. ált. szamu
megkeresésében a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását kérte a Saltvadkert Város 
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Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) által benyújtott és a Saltvadkerti Városi-tó 
rekonstrukciójával záportározó kialakítására vonatkozó vizjogi létesitési engedélyezési eljárásban. 

Az eljárásban a kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket). 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és 
illetékességét 

A kormányhivatal hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés D 
pontja; valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (lll. 30.) Karm. rendelet 27. § (1) c) pontja és 27.§ (2) bekezdése, 
illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (lll. 30.) Karm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdése állapítja meg 

A kormányhivatal az eljárás során a következöket állapította meg. 

Környezeti hatások vizsgálata: 
A tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan engedélyes a jogelőd környezetvédelmi hatóságnál előzetes 
vizsgálati eljárást folytatott le. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Föosztálya 2016. szeptember 9-én kelt 110909-1-13/2016. számú határozatában 
megállapította, hogy a beruházással kapcsolatosan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a 
tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, az a szükséges vízjogi 
engedélyek birtokában kezdhetök meg. 

Fentiek figyelembevételével tárgyí eljárásban már nern kell a környezeti hatásokat vízsgální. 

Táj· és Természetvédelem: 
A beruházással érintett ingatlanok védett természeti területnek. Natura 2000 területnek nem képezik 
részét, azonban természetbeni állapotuk alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
nyilvántartásában természeti (természetközeli állapotú) területként szerepelnek. 

A beruházás keretében a jelenleg viszonylag egyöntetű nádas állomány nagy részét eltávolítják, a 
meder egy részét kimélyítik és a kitermelt földdel feltöltik a peremterületeket A nádas állomány város 
felőli részét továbbá jelen állapotában visszahagyják. 

A korábbi előzetes vizsgálati dokumentáció természetvédelmi munkarésze a létesítés fázisában több 
tekintetben is (vízinövényzet eltávolítása, fa- és cse�eirtás, kotrás, meder- és tereprendezés) jelentős 
hatást feltételezett. A jogelőd kormányhivatal egyrészt a terület természetvédelmi területi érintettsége, 
másrészt pedig a feltételezett jelentős hatások miatt még az előzetes vizsgálati eljárás során 
megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatáságat (a továbbiakban: KNPI), mint területileg illetékes 
természetvédelmi kezelöt, hogy nyilatkozzon a tervezett beruházással kapcsolatosan. A KNPI 2016. 
augusztus 26-án kelt 2266-2/2016. számú levelében a következő nyilatkozatot adta. 

"Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott tervezett kialakitás a nádas területek megfelelő
mértékü fennmaradását tartalmazza, ami a védett kétéltű állományok hosszútávú fennmaradását 
biztosithalja megfele/ö vizviszonyok me/lett. Emellett a katrással kialakított nyilt vízfelület a jelenlegi, 
erősen zavart állapotú macsári vegetáció helyett a tavi szukcessziós sor korábbi stádiumát megjelenítő 
életteret hoz létre, a mi az élőhelyek változatosságát növeli. Fentiek alapján az Igazgatóság a jelenlegi 
tervváltozatot é/öhe/y- és élővilág védelmi szempontból elfogadhatónak tartja. 

A területen fellelhető védett értékek (vízhez kötött életmódot folytató kétéltűek szaporodó állományai, 
nádi énekesmadarak fészke/ö állományai) megőrzése érdekében az alábbi - az Igazgatóság által 
rendszeresen javasolt -kikötés-javaslatok szalgálják a védett értékek megőrzését: A záportározó 
medrének mélyítése augusztus 1. és október 15. közölt történjék, mert ez zavarja legkevésbé az
é/ö!ények szaporodását, illetve a te/e/ést. 
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A természetvédelmi kezelövel előzetesen egyeztetve, indokolt esetben július l-töf október 30-ig 
terjeszthető ki a karbantartási idöszak. A záportározó medrének növényte/enitése (a parti sávo! és a 
csatorna nádszegélyét nem érintő hinárkaszá/ás) június 15. és február 15. között, a parti sáv rendezése 
július 15. és február 15. közölti idöszakban történjen. 
A munkálatok megkezdését a tevékenység megkezdése elölt legalább 5 nappal a területileg illetékes 
természetvédelmi őrnek (Kurmai Péter, 063016066396) előzetesen be kell jelenteni, utasításait 
maradéktalanul be kell tartani. " 

A kormányhivatal a rendelkezésre álló információk, továbbá a KNPI nyilatkozata alapján megállapította, 
hogy bár a létesítés lazisaban érik az élőhelyet és az élővilágot jelentős hatások, azonban azok tér- és 
időbeni korlatozásokkal nagymértékben csökkenthetök, tovabbá a beruházassal egy a jelenleginél 
diverzebb élőhely jön létre és az eredeti élőhely sem tűnik el a területről. 

Fenti indakek alapján a természetvédelmi hatóság a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel jarult hozzá 
a vizjogi létesitési engedély kiadásához. 

A kikötéseket a következő jogszabályi rendelkezések alapján irta elő a hatóság: 

A természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény !Tv!.) vonatkozó rendelkezései alapján: 
8. § (1) A vadon é/ö szervezetek, továbbá ezek állományai, életközössége i megőrzését élőhelyük 
védelmével együtt kell biztositani. 
§ (5) A vízfo/yások és tavak természetes és tennészelköze/i állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme
érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkimélő megoldásokat kell 
előnyben részesíteni. 
§ (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfele/ően a vadon é/ö szervezetek élőhelye inek, azok
biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 
kiméletével kell végezni. 
17. § (2) A tennészeli teriiletek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely tipusára, jellemző 
vadon é/ö szervezetek fajgazdagságá ra, a biológiai sokféleség fenntartására. 
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarás a, kárositása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenö
vagy búvóhelyeinek lerombolása, kárositása. 

A kormányhivatal a szakhatósági allásfoglalását a vizűgyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Karm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés D pontja alapján hozta meg. A jogorvoslatról a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adott 
tajékoztatast. 

A karmanyhivatal szakhatósági állasfoglalását a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének 
szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hatósági nyilvántartásba 
vette. 

A kormányhivatal a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését." 

A Bács-Kiskun Megyeí Kormányhívatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földművelődési 
Osztály -6000 Kecskemét, Halasi út 34.- BKH/001/394-2/2017. számú szakhatósági hozzajárulását a határozat 
rendelkező rész 2.21.3. pontjában előírt kikötésekkel adta meg, az alábbi índoklassal: 

"A Bacs-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Hatósag kérelmet terjeszteti elő a Soltvadkert, 258/11 hrsz. 
alatti ingatlanokon kialakított. Varas Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) kezelésében 
leendő, városi záportározó vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával kapcsolatban. 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
Földművelésügyi Osztály a kérelemben szereplő átírásnak jogszabályi akadályát nem látja, ezért a 
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem. 
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Szakhatósági hozzájárulásomat a közigazgatási eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 44-45. §., valamint a 347/2006. (XII. 23.) Karm. Rendelet 32F.§ (6)-(8.) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően adom ki. 
Hatáskörömet és illetékességemet a 68/2015. (111.30.) Karm. rendelet határozza meg."

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály -5000 Szolnok, 
Hősök tere 6.- JN/HF/B0/105-5/2017. számú szakhatósági hozzájárulását a határozat rendelkező rész 2.21.4. 
pontjában előirt kikötésekkel adta meg, az alábbi indoklással: 

"A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. január 16-án szakhatósági állásfoglalás kérésével kereste 
meg a Bányafelügyeletet a tárgyi vizjogi létesitési engedéllyel kapcsolatban. 
A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és a tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a 
tervezett tevékenység szilárd ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem érint. Mivel az 
Engedélyes a záportározó építése során a kitenmelt ásványi nyersanyagat (59 722 m3 agyagos iszap) a 
Saltvadkert 258/11 hrsz. alatti ingatlanon kivánja felhasználni, a Bányafelügyelet a rendelkező részben 
hozott döntését a bányászatról szóló 1993.évi XLVIll.törvény (Bt.) 1. § (7) bekezdése alapján hozta meg. 

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, 
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(X11.30.) NFM rendelet alapján, 
a 26 OOO Ft szakhatósági eljárási díj rendezett. 

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a Bt. 41. § (1) bekezdése alapján a jogerős és 
végrehajtható hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérően folytatott tevékenység során végzett 
ásványi nyersanyag kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mely esetében 
a tevékenységet végző! vagy végeztetőt a bányafelügyelet eltiltja a tevékenység folytatásától és 
bírsággal sújthatja! 

A Bányafelügyelet jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdésébe foglaltak szerint, hatáskörét a 
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vizvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX.4.) Konm. rendelet 11. § (1) bekezdésének l) pontja, illetékességét a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Karm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. 
melléklete állapítja meg. 

A jogorvoslati tájékoztató a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul." 

A Bács-Kískun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hívatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály- Kecskemét, Széchenyi krt 12. - BK-050/008/156-2/2016. 
számú szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági eljárást megszüntette, melynek indoklása: 

"Megállapitottam, hogy a tervezett tárgyi beruházás hatáságom jelenlegi adatai szerint kulturális
örökségi elemeket nem érint, igy - figyelemmel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szál ó 496/2016. (XII. 28.) Karm. rendelet (továbbiakban Karm. rendelet) 71.§ (1) 
bekezdésére -nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban 
nem veszek részt. 

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom 
megszüntetéséről. 

Állásfoglalásomat a Ket. 44. § (6) bekezdésére és 71. § (1) bekezdésére figyelemmel végzés 
formájában hoztam meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e 
jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről." 
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Saltvadkert Város Jegyzője- 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.- - a 283-2/2017. iktatószámú szakhatósági 
állásfoglalását, kikölés nélkül adta meg az alábbi indoklással: 

"A BKM-i Katasztrófvédelmi Igazgatóság (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megkeresésében szakhatósági 
állásfoglalás kiadását kérte. A 2017. 01. 19-én hivatalunkhoz érkezett megkeresésére a helyi rendezési 
terv szerint a szakkérdést megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tevékenység nem ellentétes 
Saltvadkert Város Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata előírásaival, és hogy a 
tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek megfelel. 
A szakhatósági eljárásban az ügyintézési határidő leteltének napja: 2017.02.09. 
Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL törvény (Ket.) 22. §. (1) és 44. §. (6) bekezdése alapján jártam el. Illetékességem a Ket. 21. §. (1) 
bekezdés b./ pontján alapul." 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint ügyfél nyilatkozatát a 0367-005/2017. ikt. számon, a határozat 
rendelkező rész 2.20. pontjában előírt kikötésekkel adta meg, az alábbi nyilatkozat mellett: 

"A 35300/5925-9/2016.ált. számú végzésében arról tájékoztatta igazgatóságunkat, hogy Saltvadkert 
Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) a tulajdonában álló Saltvadkert 258/11 hrsz.-ú 
ingatlanon záportározál kíván kialakítani. A beruházás vizjogi létesitési engedélyének kiadására eljárás 
indult. 
lgazgatóságunk- a vagyonkezelésébe tartozó VII/l csatorna érintettsége miatt- ügyfélként 
nyilatkozattételre kapott lehetőséget. 
A hivatkozott számú végzés mellékleteként megküldött, "Városi záporiárazó kialakítása So/lvadkerlen,
az egykori Városi-tó terű/etén" címü, Gyirán István (6500 Baja, Lőkert sor 39/c. VZ-TER 03-0246) által 
készített terv áttekintése! követően az alábbi nyilatkozatot adjuk: 
A tervezett záportározó oldaltározó jelleggel csatlakozik az igazgatóság kezelésében lévő VII/l jelű 
csatorna 7 +633 cskm szelvényéhez. 
A tározó vízszintjét a VII/l jelü csatorna 7+501 cskm szelvényébe építendő- felső átbukású, betétpallés 
elzárás ú -vízvisszatartó mütárgy szabályozná. 
A záportározó terv szerinti megvalósításával, mintegy 5,3 ha nagyságú területen 1 ,O m körüli 
földfeltöltést, 3,7 ha nagyságú területen 1,8 m-es bevágásUkatrási terveznek. 
Tervező nyilatkozott arról, hogy a jelenlegi lámeder fenékszintjéhez (111 ,6 mB!.) képest a tározó 
tervezett fenékszintje -kivéve a két tóegység közepén elhelyezkedő 1-1 úszó szökőkút környezetét -
megegyezik a 7. számú keresztszelvényen jelzett 109,80 mBf.-i szinttel. Az úszó szökőkutak 
környezetében egy-egy 20x20 m kite�edésü tenületen további 0,5 m mély bevágással, 109,30 mBf.-i 
szinten alakitanák ki a fenékszintet, mely biztositaná a szökökutak üzemeltetéséhez szükséges 
vízmélységet, továbbá alacsony üzemi vízszint eselén halágyként is szolgálhatna. 

A tározó környezetére jellemző talajvízszint meghatározásánál a tervező figyelembe vette az 
igazgatóság kezelésében lévő 1409. törzsszámú talajvízszint észlelő kútban regisztrált havi 
középvízszintek sokéves átlagát, valamint a Városi-tó és annak közvetlen környezetében 4 különbözö 
időpontban (2006., 2007., 2008., 2016.) végzett talajvízszint mérések (kutatófúrások) eredményeit, így a 
jellemző talajvízszintet 111,08 mBf.-i szintre becsülte. 
A hivatkozott-, és jellemző talajvízszint (111 ,08 mB!.) adat alapján, a tervdokumentációban tervezett 
müszaki megoldással (a tározó fenékszintjének 109,8 - 109,3 mBf.-i szintre kotrásával) a tározott 
vízkészlet közvetlen kapcsolatba kerül a tározó tenületével érintett sp.15.1. jel ü Duna-Tisza közi hátság
Duna-vizgyűjtő déli rész sekély porózus viztestteL 

A Víz Keretírányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vizgyűjtö-gazdálkodás egyes 
szabályai a 221/2004. (VII.21.) Karm. rendeletben kenültek megfogalmazásra. A rendelet főbb 
célkitűzése a felszíni- és felszin alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő 
jó állapotban való megtartása. 

Tárgyi záportározó kialakításával érintett sp.1. 15.1 je/ü Duna-Tisza közi hátság- Duna-vizgyűjtő déli 
rész seké/y porózus felszin alatti viztest, az Országos Vízgyűjtö-gazdálkodási Terv (OVGT2) 
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állapotértékelése során mennyiségi (a viztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek gyenge állapota miatt) 
és kémiai (a viztest területén jelen lévő diffúz nitrát tartalom miatt) szempontból is gyenge minösitést 
kapott. 
Az OVGT az EU Viz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte 
ki környezeti célállapotként Az üzemeltetőnek a felszin alatti viztest állapotromlásának elkerülése 
érdekében rnindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszin alatti vizek veszélyeztetését, 
tőrekednie kell a felszin alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Karm. rendelet célkitűzéseinek 
elérésére és be kell tartania ezen rendelet elöírásait. 

A vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tőrvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a 
települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvizzel történő gazdálkodás. 

Az Országos Vizgyűjtö-gazdálkodási Terv (OVGT2) intézkedési tervében megjelenő és általános 
érvényűnek tekinthető, 23.1. számú intézkedés (Be/területi vizvisszatartási lehetőségek megteremtése, 
épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportározó medencék, tavak)) a 
települési csapadékgazdálkodás megvalósulását és ezzel a lelszini és felszin alatti vizek minőségének 
és mennyiségének védelmét, a belterületi vizvisszatartás elősegítését szolgálja. Megoldási lehetőségei 
között szerepel a csapadékvizek hasznosulásának elősegítése, ami a község i vizgyüjtőn a beszivárgás 
lehetőségének, és ezzel a talaj vízpótlásának és a talajvíz utánpótlódásának növelésével is elérhető. 

A tervben leírtak alapján a tározó rekonstrukció - figyelembe véve a párolgási veszteség csökkenés!, 
valamint a talajvízszint megcsapolásának csökkenését - pozitiv hatással lesz a felszín alatti víztest 
jelenleg gyenge mennyiségi állapotára. 

Saltvadkert Városi Vízmű üzemelő ivóvizbázis vizkészletének védelme érdekében 89696-2-1/2014. 
szám ú határozattal módositott, 5926-2/2008. szám ú, V/1 02 vksz.-ú határozattal kijelölésre került a 
hidrageológiai védőövezet "B

" zónájának védőidoma, melynek mélységbeli lehatárolása (+40 - -160 mBf.)
alapján kijelenthető, hogy a tervezett fejlesztés nem veszélyezteti a Vízmű védelem alá helyezett 
vizkészletét 
A záportározó leürítése az Alsó-Duna-völgyi Vizűgyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő VII/l jelű 
csatorna 7+633 cskrn szelvényébe történik. 
A 10/2010. (V111.18.) VM. rendelet 2. számú melléklete a felszíni viz jó állapotának eléréséhez és 
megőrzéséhez vizminöségi határértékeket állapit meg a vizfolyásokra, amiknek teljesülése a vízfolyás jó 
potenciáljának eléréséhez és megőrzéséhez szükséges. A csatorna vízminőségének minden esetben 
meg kell felelnie a "Síkvidéki, pangó vizü vizfolyások" tipusú vizfolyásnál meghatározott
határértékeknek. 
A csatorna vízminőség védelme érdekében az üzemeltető az esetleges szennyezés (havária) észlelése 
esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelöen köteles a befogadó kezelőjét (igazgatósága!) azonnal értesiteni és a 
kárelhárítás!, kárenyhítési megkezdeni. 

Tájékoztatjuk, hogy bármely rendkivüli, akár véletlenszerű szennyezés okozója, a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII.21.) Karm. rendelet 36. §-ának (1)-(5) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szankcionálható. 

Az Alsó·Duna�völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszíni- és a felszin alatti vizkészletek vagyonkezelőjének 
0367-003/2016. számú vagyonkezelői nyilatkozata a tervdokumentáció mellékletét képezi. 

A tervdokumentáció hatósági, műszaki felülvizsgálata megtörtént, melynek során a vízügyi hatóság 
megállapította, hogy a tervezett építési munkák jelen engedély illetve a tervdokumentációk szerinti elvégzése 
megfelelő, ezért arra a vizjogi létesitési engedélyt a rendelkező részben foglalt előirásokkal megadta. 

A vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Karm. rendelet (továbbiakban VR.) 3. § 
(7) bekezdés kimondja, hogy a vízjogi létesitési engedély -a vizgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az 
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abban meghatározott ideig hatályos, ezért a hatóság a hatályassági idöt, a beruházás volumenére tekintettel 2 év 
időtartamban határozta meg. 
A hatályassági idö az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meg hosszabbítható. 
A határozat 2.7. pontjában előírtakat a VR. 3. § (6) bekezdései és a 11. § (1) bekezdése alapján írta elö a 
hatóság. 

A hatóság a 2.10. és 2.11. pontokban előírt kötelezettséget az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Konm. rendelet (Éktr.) 5.§ (5), 24.§ (1), (4), valamint a 42.§ (7) bekezdései alapján írta elö. 
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy hatáságom a megnyitott építési naplóba, ellenörzései során bejegyzést 
tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján. 

Engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (111.31.) 
BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. d.és 3. pontjai alapján a 727.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 
A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (11 1.31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján e rendelet mellékletében 
meghatározott díjtétel 50 %.-a. 

A jogorvoslati eljárási dij mértékét a R. 2. § (1) és (4) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság. 

Az eljárásban a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv. (Ket.) 22.§ (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét 

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 22312014. (IX. 4.) Karm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja, illetékességét a 22312014. (IX. 4.) Konm. 
rendelet 1 O.§. (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pon lj a állapítja meg.

A vízügyi hatóság jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módositott 1995. évi LVII. törvény 28., 
29., 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Konm. 
rendelet 1., 3., 14. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiröl szóló 18/1996. 
(VI.13) KHVM rendelet 2. §-a, a 147/2010. (IV.29.) Karm. rendelet, a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket) 71. § (1) bek. 
és a 72.§ (1) bek. szerint hozta. 

A jogorvoslati lehetőségről és az arra nyitva álló határidőröl a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) 
bekezdése alapján adtunk tájékoztatást. 

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 98. §-107. §-a rendelkezik. 

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási nyilvántartásról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM r. 10. § (4) bek.-e alapján a 
határozat jogeröre emelkedését követöen a határozat adatait vizikönyvi nyilvántartásba veszi. 

Baja, 2017. július 11. 

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes 
megyei igazgató 

nevében és megbízásából 
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Mellékletek: • 

Készült 1 1  példanyban 
Egy pid.: 9 lap 
Kapja: 

Saltvadkert Város Önkormányzata 

2 Gyifán István 

3 Saltvadkert Város jegyzöje 

4 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járasi Hivatala Járasi 
Epitésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztaty 

5 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

6 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járasi Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsagi, Növény- és Talajvédelmi Föosztély, Növény- és 
Talajvédelmi Osztály 

6230 Sollvadkert, Kossuth L. u. 6. 

6500 Baja, Lökert sor 38/c. 

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6. 

6000 Kecskemét, Széchenyi krt 12. 

6500 Baja, Széchenyi u. 2/C. 

6000 Kecskemét, Halasi Ut 36.-

7 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Jérási Hivatal 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky E. krt. 2 

8 

9 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértói Osztály 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi 6000 Kecskemét. Halasi út 34. 
Főosztály Földmüvelödési Osztály 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karmanyhivatal Hatósági Föosztá!y Banyaszati 5000 Szolnok, Hósök tere 6. 
Osztály 

1 0  vizikönyv vezető + dokumentáció Helyben 

1 1  Irattár, Jogerő helyben. 
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Részfeladat Anyag összege Díj összege
0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

Részfeladat Anyag összege Díj összege
0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

Anyag összege Díj összege
0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Anyag összege Díj összege
0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Váci Mihály utca

Összesen

Összesen

Madách utca
Általános tételek

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

TALAJVÍZSZINT SÜLLYESZTÉS
VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK

Zápor tározó kialakítása

Munkanem megnevezése

FÖLDMUNKÁK
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Orczy utca

Kossuth utca

Ifjúság utca

Összesítő

Csatorna rekonstrukció

Munkanem megnevezése

Áfa (27%)
Összesen (bruttó)

Csatorna rekonstrukció

Összesen (nettó)
Zápor tározó kialakítása

Összesen (nettó)
Áfa (27%)

Összesen (bruttó)

2. rész

1. rész



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények gyalogos forgalomra 10,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes elektromos energiaellátás,
felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és
erőátviteli mérőhely részére

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 63-01-003 Aszfalt / beton burkolat bontása, kötőréteggel együtt 40,50 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Csapadékcsatorna bontása, bontott anyag deponálása
helyben

90,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. K Bontási törmelék elszállítása és elhelyezése 70,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. 15-08-006 Biztonsági védőkorlát építése és bontása 180,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. 14-01-006-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

helyszínen tartása 10 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 14-01-011-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

üzemeltetés 10 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 21-03-066

Munkaárok és gödör földkiemelése, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

66,30 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 21-03-200

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 21-04-011
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő
kézi munkával sík felületen talajosztály: I - IV. 82,40 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85 % 41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 95 % 41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. K Tömörségvizsgálat radiometriás eljárással 5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-11-001
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel
talajosztály: I - IV. 6,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. K Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 6,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-11-022-0120125
Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból,
vezeték alatt, tömörítéssel együtt 6,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 160 mm

SN8 gyűrűmerevségű csővel

30,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 300 mm

SN8 gyűrűmerevségű csővel

60,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 53-05-011-0646201

Tisztítóaknák építése előregyártott beton aknaelemekből
hágcsóval, belső vízzáró vakolattal D400 kN teherbírású
öntött vas teli aknafedlapokkal befalazó idomokkal

3 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. K
40 x 40 x 10 cm-es helyszíni betonozású folyóka
készítése előkészített homokos kavics ágyazatra 25,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések városi záportó kialakítása valamint csapadékcsatorna rekonstrukció Soltvadkerten
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014

Váci Mihály utca

Csatorna rekonstrukció

Munkanem összesen:

1. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények gyalogos forgalomra 10,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes elektromos energiaellátás,
felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és
erőátviteli mérőhely részére

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 63-01-003 Aszfalt / beton burkolat bontása, kötőréteggel együtt 32,40 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Csapadékcsatorna bontása, bontott anyag deponálása
helyben

103,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. K Bontási törmelék elszállítása és elhelyezése 70,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. 15-08-006 Biztonsági védőkorlát építése és bontása 206,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. 14-01-006-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

helyszínen tartása 10 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 14-01-011-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

üzemeltetés 10 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 21-03-066

Munkaárok és gödör földkiemelése, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

227,63 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 21-03-200

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 21-04-011
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő
kézi munkával sík felületen talajosztály: I - IV. 82,40 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85 % 41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 95 % 41,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. K Tömörségvizsgálat radiometriás eljárással 5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-11-001
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel
talajosztály: I - IV. 20,60 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. K Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 20,60 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-11-022-0120125
Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból,
vezeték alatt, tömörítéssel együtt 20,60 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 200 mm

SN8 gyűrűmerevségű csővel

103,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. K
40 x 40 x 10 cm-es helyszíni betonozású folyóka
készítése előkészített homokos kavics ágyazatra 51,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. K
Aszfaltburkolatú út helyreállítása, eredeti állapotnak
megfelelően, nyomvonalas helyreállítás 72 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. K

Kapubejáró helyreállítása helyszíni betonozással vagy

térkővel, eredeti állapotnak megfelelően, nyomvonalas

helyreállítás
22,50 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Orczy utca

Munkanem összesen:

2. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények gyalogos forgalomra 10,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes elektromos energiaellátás,
felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és
erőátviteli mérőhely részére

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 63-01-003 Aszfalt / beton burkolat bontása, kötőréteggel együtt 93,15 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Csapadékcsatorna bontása, bontott anyag deponálása
helyben

0,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. K Bontási törmelék elszállítása és elhelyezése 93,15 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. K Bozót és cserjeírtás 10,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. K Fák kitermelése, tuskó eltávolítással 5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 15-08-006 Biztonsági védőkorlát építése és bontása 446,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 14-01-006-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

helyszínen tartása 50 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 14-01-011-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

üzemeltetés 50 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 21-03-066

Munkaárok és gödör földkiemelése, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

492,83 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. K Rézsűképzés 2856,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 21-03-200

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
89,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. 21-04-011
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő
kézi munkával sík felületen talajosztály: I - IV. 178,40 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85 % 89,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 95 % 89,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. K Tömörségvizsgálat radiometriás eljárással 10 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 21-11-001
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel
talajosztály: I - IV. 44,60 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. K Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 44,60 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 21-11-022-0120125
Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból,
vezeték alatt, tömörítéssel együtt 44,60 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 300 mm

SN8 gyűrűmerevségű csővel

223,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

24. K

60 x 40 x 10 cm-es előregyártott gyephézagos
betonburkolat készítése előkészített homokos kavics

ágyazatra
1904,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

25. K
Betongerendák készítése betonburkolat élein,
zsaluzással C20 / 25 betonból 1904,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

26. K
Támfalak készítése helyszíni betonozással, zsaluzással
C20 / 25 betonból 130,00 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

27. K
Aszfaltburkolatú út helyreállítása, eredeti állapotnak
megfelelően, nyomvonalas helyreállítás 207,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

28. K

Kapubejáró helyreállítása helyszíni betonozással vagy

térkővel, eredeti állapotnak megfelelően, nyomvonalas

helyreállítás
75,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Kossuth utca

Munkanem összesen:

3. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények gyalogos forgalomra 100,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

15 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

15 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes elektromos energiaellátás,
felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és
erőátviteli mérőhely részére

5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 63-01-003 Aszfalt / beton burkolat bontása, kötőréteggel együtt 243,45 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Csapadékcsatorna bontása, bontott anyag deponálása
helyben

1420,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. K Bontási törmelék elszállítása és elhelyezése 811,45 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. K Bozót és cserjeírtás 400,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. K Fák kitermelése, tuskó eltávolítással 50 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 13-01-002

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 mélységig, 5,0 m

szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges
pallózással, 0,80 - 2,0 m árokszélesség között, zártsorú

6045,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 13-01-0226
Akna dúcolás építése és bontása 5,00 m mélységig, 10,0

m
2 alapterületig

198,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 15-08-006 Biztonsági védőkorlát építése és bontása 2418,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 14-01-006-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

helyszínen tartása 600 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 14-01-011-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

üzemeltetés 1000 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 14-07-001

Talajvízszint süllyesztés fúrt szűrőkutas vákuumkutas
berendezéssel, 600 - 1000 liter / perc teljesítménnyel
üzemelés, helyszínentartással, 5 m kútmélységig

1209 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. 21-03-066

Munkaárok és gödör földkiemelése, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

2994,72 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-03-091

Munkagödör földkiemelése, közművesített területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi erővel bármely
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

294,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. K Minden további földkiemelés 2 m mélység felett 2055,30 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-03-200

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
568,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 21-03-201

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 centiméteren túli
szelvényben

2478,92 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. 21-04-011
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő
kézi munkával sík felületen talajosztály: I - IV. 1136,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85 % 568,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 95 % 2478,92 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

24. K Tömörségvizsgálat radiometriás eljárással 71 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

25. 21-11-001
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel
talajosztály: I - IV. 241,80 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

26. K Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 241,80 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

27. 21-11-022-0120125
Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból,
vezeték alatt, tömörítéssel együtt 241,80 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

28. K

Egyoldalon tokos beton csatornacső beépítése
földárokba, 2,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, csőátmérő 600 mm

1209,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

29. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 200 mm

SN8 gyűrűmerevségű csővel

211,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

30. 53-05-011-0646201

Tisztítóaknák építése előregyártott beton aknaelemekből
hágcsóval, belső vízzáró vakolattal D400 kN teherbírású
öntött vas teli aknafedlapokkal befalazó idomokkal

52 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

31. 53-05-051-0990200

Beton víznyelőaknák építése 50 x 50 cm méretben D400

kN teherbírású öntött vas víznyelőráccsal, befalazó
idomokkal

34 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

32. K
Aszfaltburkolatú út helyreállítása, eredeti állapotnak
megfelelően, nyomvonalas helyreállítás 811,50 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

33. K

Kapubejáró helyreállítása helyszíni betonozással vagy

térkővel, eredeti állapotnak megfelelően, nyomvonalas

helyreállítás
465,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

34. 53-09-001-001 Csatorna vízzárósági vizsgálata DN 600 miliméterig 1209,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

35. K Csatorna kamerás vizsgálata 1209,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Ifjúság utca

Munkanem összesen:

4. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények gyalogos forgalomra 15,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes vízellátás, meglévő
közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása,
elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

5 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, felvonulási
létesítmények, ideiglenes elektromos energiaellátás,
felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és
erőátviteli mérőhely részére

1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 63-01-003 Aszfalt / beton burkolat bontása, kötőréteggel együtt 31,50 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Csapadékcsatorna bontása, bontott anyag deponálása
helyben

391,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. K Bontási törmelék elszállítása és elhelyezése 187,90 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. K Bozót és cserjeírtás 150,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. K Fák kitermelése, tuskó eltávolítással 10 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 13-01-002

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 mélységig, 5,0 m

szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges
pallózással, 0,80 - 2,0 m árokszélesség között, zártsorú

1730,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 13-01-0226
Akna dúcolás építése és bontása 5,00 m mélységig, 10,0

m
2 alapterületig

84,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 15-08-006 Biztonsági védőkorlát építése és bontása 692,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 14-01-006-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

helyszínen tartása 150 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 14-01-011-001
Nyíltvíztartású szivattyú, teljesítmény 500 liter / percig,

üzemeltetés 300 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 14-07-001

Talajvízszint süllyesztés fúrt szűrőkutas vákuumkutas
berendezéssel, 600 - 1000 liter / perc teljesítménnyel
üzemelés, helyszínentartással, 5 m kútmélységig

346 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. 21-03-066

Munkaárok és gödör földkiemelése, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

833,51 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-03-091

Munkagödör földkiemelése, közművesített területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi erővel bármely
konzisztenciájú I - IV. talajban, 10,0 m

2 alapterületig,
2,00 mélységig

78,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. K Minden további földkiemelés 2 m mélység felett 0,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-03-200

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
160,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 21-03-201

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel, I - IV. osztályú talajban, kézi erővel, a

vezeték felett és mellett 50 centiméteren túli
szelvényben

682,31 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. 21-04-011
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő
kézi munkával sík felületen talajosztály: I - IV. 312,80 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85 % 160,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. 21-08-056
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi
erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 95 % 682,31 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

24. K Tömörségvizsgálat radiometriás eljárással 12 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

25. 21-11-001
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel
talajosztály: I - IV. 69,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

26. K Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 69,20 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

27. 21-11-022-0120125
Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból,
vezeték alatt, tömörítéssel együtt 69,20 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

28. K

Egyoldalon tokos beton csatornacső beépítése
földárokba, 2,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, csőátmérő 600 mm

346,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

29. 53-01-246-0131545

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, 5,00 m hosszú csövekből, gumi gyűrűs
tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 200 mm

45,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

30. 53-05-011-0646201

Tisztítóaknák építése előregyártott beton aknaelemekből
hágcsóval, belső vízzáró vakolattal D400 kN teherbírású
öntött vas teli aknafedlapokkal befalazó idomokkal

14 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

31. 53-05-051-0990200

Beton víznyelőaknák építése 50 x 50 cm méretben D400

kN teherbírású öntött vas víznyelőráccsal, befalazó
idomokkal

8 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

32. K
Aszfaltburkolatú út helyreállítása, eredeti állapotnak
megfelelően, nyomvonalas helyreállítás 105,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

33. K

Kapubejáró helyreállítása helyszíni betonozással vagy

térkővel, eredeti állapotnak megfelelően, nyomvonalas

helyreállítás
135,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

34. 53-09-001-001 Csatorna vízzárósági vizsgálata DN 600 miliméterig 391,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

35. K Csatorna kamerás vizsgálata 391,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Madách utca

Munkanem összesen:

5. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. K
Ideiglenes forgalomtechnika tervek készítése és
kivitelezése 1,00 készlet 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. K Mobil WC bérleti díj 1,00 készlet 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. K
Felvonulási terület bérlés, berendezése, őrzés,
helyreállítása 1,00 készlet 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. K Szakfelügyelet 1,00 készlet 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. K
Közműkiváltások (víz, gáz, szennyvíz, kábelek) tervek

szerint
1,00 készlet 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. K
Megvalósulási terv, geodéziai bemérés, átadási
dokumentáció összeállítása 6,00 példány 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- FtMunkanem összesen:

Általános tételek

6. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1. 21-001-006.1 Bozót- és cserjeírtás, tövek átmér je 4 cm-ig 2500 10 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2. 21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és
darabolással, kézi szerszámokkal, III. osztályú talajban,

törzsátmér : 10 - 20 cm
20 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. 21-001-021.3
Gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder rézsűjén, kézi
er vel 27 100 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. 21-001-021.1.2 Gazkaszálás sík területen, gépi er vel 455 100 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 21-001-025.1.2 Nádkaszálás, sík területen, gépi er vel 120 100 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

6. 21-002-001.1

Humuszos term réteg, term föld leszedése, terítése gépi
er vel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,

szállítással, 50,0 méterig
11 050 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

7. 21-002-001.2

Humuszos term réteg, term föld leszedése, terítése gépi
er vel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,

szállítással, 50,1 - 200,0 m között
11 275 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

8. 21-007-001.1.1.1.2

Nagytömegű földmunka tereprendezés jellegű földművek
létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi
er vel, 18%-os terephajlásig, I-IV. osztályú talajban,

szállítással, 50,1-200,0 m között

3 300 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. 21-005-002.1.3

Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú
talajban vagy víz alól, gépi er vel, szelvényméret: 12,0

m
2
 felett

37 800 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések városi záportó kialakítása valamint csapadékcsatorna rekonstrukció Soltvadkerten
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Munkanem összesen:

FÖLDMUNKÁK

Zápor tározó kialakítása

1. oldal



10. 21-011-002.1.3
Fejtett föld tolása és elteregetése, I - IV. osztályú
talajban, 50,1 - 100 m távolság között 37 800 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

11. 21-005-002.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú
talajban vagy víz alól, gépi er vel, szelvényméret: 1,1 -

6,0 m
2 között

398 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

12. 21-005-002.1.2

Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú
talajban vagy víz alól, gépi er vel, szelvényméret: 6,1 -

12,0 m
2 között

1284 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 21-003-006.1.2

Munkagödör és munkaárok készítése, munkaárok
földkiemelése közmű nélküli területen, gépi er vel,
kiegészít kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I -

IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m
2 szelvény 

felett

8 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 21-003-011.2.1

Föld visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I - IV. osztályú
talajban, gépi er vel, az anyag súlypontja 10,0 méteren
belül, a vezetéket (műtárgyat) környez 50 cm-en túli
szelvényrészben

18 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 21-008-002.1.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel,
nagy felületen, tömörségi fok: 85% 37 397,41 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerül föld szállítóeszközre való
felrakásával, gépi er vel, kiegészít kézi munkával,
bevágásban, 11 - 20 cm vastagság között, talajosztály: I -

IV.

6 720 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 21-008-002.2.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi er vel, kis

felületen, tömörségi fok: 85% 18 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

18. 21-004-003.1
Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi er vel, kiegészít
kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 53 000 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-002-001.2

Humuszos term réteg, term föld leszedése, terítése gépi
er vel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,

szállítással, 50,1 - 200,0 m között (a 20 cm feletti

mennyiség elterítése)

11 725 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 21-001-013.1.1
Füvesítés sík felületen talajel készítéssel, 40-50 dkg/m

2,
, 

KITE PÁZSIT min ségű fűmagkeverékkel
345 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

21. 14-002-001.1
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű
beépítése 80 / 75 cm méretű elemekkel 3,2 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 14-002-1.2 ÖN Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmér jű
szívókutak fenékbetonozása 4 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. 14-002-002.1.1
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0 - 500 liter / perc

teljesítményű szivattyúval 720 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

24. K14-002- 002.2.1
Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0 - 500 liter / perc

teljesítményű szivattyúval 136 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- FtMunkanem összesen:

TALAJVÍZSZINT SÜLLYESZTÉS

Munkanem összesen:

2. oldal



Sorszám Tétel szám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

25. 13-002-003.1.1

Bent maradó acél szádpalló fal készítése 12,00

mélységig, vízzáró kivitelben, átlagos verési
talajosztályban, szádpalló tömege: 73 - 110 kg / m2

10 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

26. 15-002-001.1.1

Zsaluzás és állványozás függ leges és ferde szerkezetek

zsaluzása kétoldali falzsaluzás függ leges vagy ferde sík
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

72 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

27. 21-011-007.4-0110811

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy

alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag

szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel,
zúzottk b l dolomit, Z 55 / 80, K KA, Iszkaszentgyörgy

3,00 m
3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

28. 53-101-005.1.2.1-0120125

Ágyazatok készítése el re elkészített tükörben,
rézsűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy

homokos kavicsból NHK 0 / 125 Q - T, Délegyháza
6,00 m

3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

29. 68-006-001.2.1-0646392

Átereszek, utak, kapubejáratok alatti átereszek építése
el regyártott vasbeton elemekb l, csaphornyos,

habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés
nélkül, cs elhelyezése átmér : 60 - 100 cm között, 2,00

m hosszúságú cs b l CSOMIÉP Beton Melior

HÓDCS  80 cm átmér jű, 2,00 m hosszú

8 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

30. 68-006-001.2.1-0646392

Átereszek, utak, kapubejáratok alatti átereszek építése
el regyártott vasbeton elemekb l, csaphornyos,

habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés
nélkül, el fej elhelyezése cs höz átmér : 60 - 100 cm

között, 2,00 m hosszúságú cs höz CSOMIÉP Beton

Melior HÓD-CS  el fej 80 cm átmér jű, 1,45 m hosszú

1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

31. 31-011-003.1.2-0222110

Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3

környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros
tömörítéssel, 13 - 24 cm vastagság között C16 / 20 -

X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5

pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal

6,77 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

32. 53-001-024.2-0012110

Monolit vasbeton vagy beton csatorna építése, a

munkahézag cementhabarcs összedolgozásával, alap-

vagy szerel beton készítése C8 / 10 - XN(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16

mm, m = 6,3 finomsági modulussal

12,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

33. 53-101-006.3.1.1-0222140

Rézsű- és mederburkolat, betonburkolat készítése, kész
ágyazatra, burkolatvastagság: 10 cm C16 / 20 - X0v(H)

kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax 

= 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal

51,96 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

34. 31-001-002-0452103

Betonacél-szerelés, hegesztett betonacél háló szerelése
tartószerkezetbe FERALPI 8K2020 építési síkháló, 5,00

x 2,15 m, 200 x 200 mm osztással {átmér } 8,00 / 8,00

BHB55.50

0,232 t 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

35. 31-001-002-0452175

Betonacél-szerelés, hegesztett betonacél háló szerelése
tartószerkezetbe FERALPI 10N1515 építési síkháló,
6,00 x 2,40 m, 150 x 150 mm osztással {átmér } 10,0 /

10,0 BHB55.50

0,161 t 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

36. 53-051-11.3.1-0646465 CSOMIÉP tiltós el fej beépítése 80 cm cs átmér höz 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

37. 61-011-003-0235331

VIACON S8NW elválasztó nemsz tt geotextília, PP-

b l, 100 g / m
2 szakító szilárdság: 8 / 8 kN / m,

tekercsméret: 2 x 100 m
190,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

38. K54-010-0 Halrácsok, gazfogó rácsok készítése és beépítése 2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

39. K54-000-0

Betétpallós elzárás 2"-os 10 cm széles tölgypallókból
(végek 2 cm-es ékalakú elvékonyítása, hosszuk 1

centiméterrel rövidebb a hornyok közötti távolságnál)
3,00 m

2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

40. 53-101-6.3.1.6-0231740

Rézsű- és mederburkolat, betonburkolat készítése, kész
ágyazatra, burkolatvastagság: 20 cm C20 / 25 - XC1 kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32

mm, m = 6,2 finomsági modulussal [vagy ezzel

műszakilag egyenértékű]

70,00 m
2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

41. K51-000-0

Vízépítési szerkezetek, vízmérce lapok elhelyezése
vasbeton támfalon vagy aknán, tölgyfa alátétre, abszolút
magasságú, függ leges, 2,0 méteres és 2,0 méteres

2,00 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- FtMunkanem összesen:

VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK

3. oldal
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42. K82-000-0

SANIBEL szök kút 1,5 KW elhelyezése, kihorgonyzó
elemekkel, elektromos vezetékekkel,
kapcsolószekrénnyel és vezérl  egységgel

2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

43. K82-000-0
Felfújható gumicsónak szök kút kezeléséhez,
karbantartásához 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

44. K91-003-001.1.1.2.2.1

Növények szabadföldi telepítése gödör vagy árokásás
nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató
fák, szoliterként, egy karóval, földlabdás facsemetével,
trágyázás nélkül (kocsánytalan tölgy, szomorú fűz)

40 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

45. 91-001-002.1.3
Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel,
100 cm átmér ig, 100 cm mélyen 40 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Munkanem összesen:

4. oldal
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